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SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

1. Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz założenie i pielęgnacja na 
podstawie tej dokumentacji zieleni w istniejących torowiskach tramwajowych o konstrukcji 
podsypkowej (tzw. zielonej zabudowy torowiska(1)) usytuowanych w Warszawie na następujących 
odcinkach:  

a) wzdłuż ul. Filtrowej, Krzywickiego i Nowowiejskiej, licząc od ul. Szymona Zimorowicza (przy 
skrzyżowaniu z ul. Raszyńską) do zespołu przystankowego Nowowiejska (przed skrzyżowaniem z 
al. Niepodległości), o szacunkowej długości 1655 mtp(2) i szacunkowej powierzchni 4720 m2;  

b) wzdłuż ul. 11 Listopada licząc od ul. Targowej do początku zespołu przystankowego Inżynierska, o 
szacunkowej długości 156 mtp i szacunkowej powierzchni 520 m2. 

2) Przedmiot zamówienia składa się z następujących etapów dotyczących odcinków torowisk, o których 
mowa w ust. 1, lit. a) i b): 

a) Etap 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej założenia zielonej zabudowy torowiska,  

b) Etap 2 – Założenie zielonej zabudowy torowiska, 

c) Etap 3 – Pielęgnacja zielonej zabudowy torowiska. 

3) Przedmiot zamówienia jest usługą polegającą na założeniu zieleni w istniejących torowiskach 
tramwajowych i ma charakter eksperymentalny w celu określenia wad i zalet stosowania zielonej 
zabudowy w torowiskach podsypkowych przy uwzględnieniu rzeczywistych uwarunkowań 
ekonomicznych i eksploatacyjnych zaprojektowania, założenia oraz utrzymania zieleni w istniejących 
torowiskach podsypkowych, a także utrzymania pozostałych elementów konstrukcyjnych torowiska (w 
szczególności podkładów, podsypkowej podbudowy torowiska i odwodnienia torowiska). Uwaga: 
Przedmiot zamówienia jest projektem obywatelskim i jest finansowany z budżetu partycypacyjnego 
na 2018 r. – w związku z tym, tj. z uwagi na otrzymane przez Zamawiającego środki z budżetu 
partycypacyjnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, np. 
poprzez skrócenie długości i powierzchni odcinków torowisk, o których mowa w ust. 1, lit. a) i b). 

2. Zakres przedmiotu zamówienia 

1) W ramach prac projektowych, w etapie 1 Wykonawca jest zobowiązany do:  

a) wykonania prac przygotowawczych obejmujących m.in. inwentaryzację stanu istniejącego 
w granicach robót oraz opracowanie mapy do celów projektowych lub pozyskanie kopii mapy 
zasadniczej (w zależności od aktualnych wymagań prawa dotyczących przedmiotu zamówienia,  
niezbędnych do spełnienia w celu uzyskania właściwych uzgodnień do dokumentacji projektowej); 

b) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: 

 wykonanie etapów 2÷3 przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 1, ust. 2 niniejszego SOPZ, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w pkt 4 niniejszego SOPZ; 

                                                 
(1) 

zielona zabudowa torowiska – układ warstw w torowisku tramwajowym występujący powyżej stopek szyn i umożliwiający wegetację roślinności, 

np. trawy, rozchodników lub innych gatunków roślin 
(2) mtp – metry toru pojedynczego 



 
ZTM – Przetarg nieograniczony nr 77/2018              Załącznik nr 1 do SIWZ 
    

   

 zagospodarowanie terenu objętego zakresem zamówienia z uwzględnieniem gospodarki zielenią 
(zabezpieczenie i odtworzenie istniejącej zieleni oraz  innych elementów infrastruktury, zgodnie z 
uzyskanymi uzgodnieniami); 

c) uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem zgód, zezwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji 
administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

d) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (w branżach i zakresie właściwym 
do zakresu przedmiotu zamówienia); 

e) pełnienia nadzoru autorskiego; 

f) opracowania dokumentacji powykonawczej; 

g) wykonania projektów organizacji ruchu na czas realizacji robót, które powinny być zatwierdzone 
przed wdrożeniem przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu w Warszawie (jeśli konieczne). 

2) W ramach prac ogrodniczych realizowanych w etapach 2÷3 Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) przygotowania istniejących torowisk podsypkowych, o których mowa w pkt 1, ust. 1, lit. a) i b) 
niniejszego SOPZ, do założenia zieleni (zielonej zabudowy torowiska), zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, o których mowa w pkt 4 niniejszego SOPZ; 

b) wykonania izolacji elektrycznej szyn zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w pkt 4 
niniejszego SOPZ; 

c) założenia zieleni (zielonej zabudowy torowiska) w istniejących torowiskach podsypkowych, o których 
mowa w pkt 1, ust. 1, lit. a) i b) niniejszego SOPZ, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, o których 
mowa w pkt 4 niniejszego SOPZ; 

d) pielęgnacji założonej w etapie 2 zielonej zabudowy torowiska w okresie, o którym mowa w pkt 3, ust. 
1, lit. e) niniejszego SOPZ, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w pkt 4 
niniejszego SOPZ; 

e) wdrożenia organizacji ruchu na czas realizacji prac ogrodniczych związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia na odcinkach torowisk, o których mowa w pkt 1, ust. 1, lit. a) i b) niniejszego SOPZ (jeśli 
konieczne); 

f) przestrzegania warunków prowadzenia robót na torowiskach lub w ich pobliżu, zgodnie 
z wymaganiami, o których mowa w pkt 4.1.5 niniejszego SOPZ; 

g) przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 
z późniejszymi zmianami); 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z z 
późniejszymi zmianami); 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami); 

3) Przedmiot zamówienia nie obejmuje swoim zakresem: 

a) przebudowy układu geometrycznego torów w planie i profilu; 

b) przebudowy peronów przystankowych; 



 
ZTM – Przetarg nieograniczony nr 77/2018              Załącznik nr 1 do SIWZ 
    

   

c) przebudowy odwodnienia torowiska; 

d) wymiany istniejących elementów składowych konstrukcji torowiska na nowe; 

e) przebudowy istniejących elementów układu zasilania (infrastruktury trakcyjnej); 

f) przebudowy układu drogowego (w tym m. in. jezdni, ścieżek rowerowych i chodników); 

g) przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej; 

h) zmian w stałej organizacji ruchu; 

i) prac polegających na podbijaniu toru.  

3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia 

1) Całość przedmiotu zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.11.2018r., z uwzględnieniem 
następujących terminów cząstkowych: 

a) w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Harmonogram 
realizacji zamówienia; 

b) w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia planowane 
rozwiązanie w zakresie konstrukcji zielonej zabudowy torowiska; rozwiązania powinny być 
przedstawione na przekrojach konstrukcyjnych torowiska; 

c) w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
dokumentację w zakresie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót; 

d) w terminie do dnia 30.11.2018 r. od daty podpisania Umowy Wykonawca zakończy realizację 
przedmiotu zamówienia (założenie i pielęgnacja  zielonej zabudowy torowiska) na podstawie 
uzyskanych decyzji administracyjnych i opracowanej dokumentacji; 

e) od daty protokolarnego odebrania etapu 2 przedmiotu zamówienia do końca okresu realizacji 
przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie realizował etap 3 przedmiotu zamówienia (pielęgnacja 
zielonej zabudowy torowiska); 

f) w terminie 2 tygodni od daty protokolarnego odebrania etapu 2 przedmiotu zamówienia Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. 

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

4.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące torowiska tramwajowego 

4.1.1. Wymagania dotyczące projektowania zielonej zabudowy torowiska    

1) Na odcinkach torowisk z projektowaną zieloną zabudową, o których mowa w pkt 1, ust. 1, lit. a) i b) 
niniejszego SOPZ, należy projektować izolację elektryczną szyn zapewniającą możliwość: 

a) spełnienia wymagań normy PN-EN 50122-2:2011 dla odcinków toru pojedynczego przy zachowaniu 
warunku G<2,5 S/km;  
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b) wykonania tej izolacji bez konieczności demontażu istniejących szyn; 

c) wykonania tej izolacji dla istniejących w tych torowiskach typowych systemów przytwierdzeń szyn (w 
zależności od rodzaju podkładów, stosowane jest przytwierdzenie typu K, SKL lub SB).  

2) Zieloną zabudowę należy projektować: 

a) wyłącznie na odcinkach torowisk podsypkowych niezabudowanych lub zabudowanych zasypką 
tłuczniową (w takim przypadku należy założyć wybranie istniejącej zasypki tłuczniowej do wierzchu 
podkładów zgodnie z pkt 4.1.2 niniejszego SOPZ), tj. poza odcinkami torowisk z istniejącą zabudową 
w postaci betonu asfaltowego, betonu cementowego (w tym płyt prefabrykowanych) i innych 
materiałów stanowiących tzw. sztywną zabudowę torowiska – lokalizacje odcinków torowisk zgodnie 
z pkt 1, ust. 1, lit. a) i b) niniejszego SOPZ; 

b) poza zwrotnicami i poza miejscami występowania pętli indukcyjnych – jeśli pętle te nie są 
zamontowane w skrzyniach; 

c) na całej szerokości torowiska (między krawężnikami separacyjnymi). 

3) Zieloną zabudowę torowiska należy projektować w taki sposób, by na tym samym odcinku torowiska 
możliwe było porównanie różnych rozwiązań technicznych tej zabudowy (różna roślinność, geowłóknina 
itp.), tj.: w każdej z lokalizacji istniejących torowisk podsypkowych, o których mowa w pkt 1, ust. 1, lit. a) 
i b) niniejszego SOPZ, należy: 

a) na 20% łącznej projektowanej powierzchni zielonej zabudowy zaprojektować następujący układ 
warstw tej zabudowy: 

• system drenażowo-magazynujący (geowłóknina filtracyjna, mata kubełkowa, geowłóknina 
separacyjno-ochronna) – układany na górnej powierzchni podsypki i podkładów z zakładem z 
geowłókniny w miejscu występowania szyn i ich systemu przytwierdzenia (oddzielającym substrat 
od szyn, systemu przytwierdzenia szyn, podsypki i podkładów), 

• substrat trawnikowy – układany na warstwie systemu drenażowo-magazynującego, 

• trawa z rolki – rozkładana na górnej powierzchni substratu trawnikowego, 

b) na 20% łącznej projektowanej powierzchni zielonej zabudowy zaprojektować następujący układ 
warstw tej zabudowy: 

• geowłóknina filtracyjna – układana na górnej powierzchni podsypki i podkładów z zakładem w 
miejscu występowania szyn i ich systemu przytwierdzenia (oddzielająca substrat od szyn, systemu 
przytwierdzenia szyn, podsypki i podkładów), 

• substrat trawnikowy – układany na warstwie geowłókniny filtracyjnej, 

• trawa z rolki – rozkładana na górnej powierzchni substratu trawnikowego, 

c) na 20% łącznej projektowanej powierzchni zielonej zabudowy zaprojektować następujący układ 
warstw tej zabudowy: 

• geowłóknina filtracyjna – układana na górnej powierzchni podsypki i podkładów z zakładem w 
miejscu występowania szyn i ich systemu przytwierdzenia (oddzielająca substrat od szyn, systemu 
przytwierdzenia szyn, podsypki i podkładów), 

• substrat trawnikowy – układany na warstwie geowłókniny filtracyjnej, 

• trawa z siewu – wysiewana na górnej powierzchni substratu trawnikowego, 
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d) na 20% łącznej projektowanej powierzchni zielonej zabudowy zaprojektować następujący układ 
warstw tej zabudowy: 

• system drenażowo-magazynujący (geowłóknina filtracyjna, mata kubełkowa, geowłóknina 
separacyjno-ochronna) – układany na górnej powierzchni podsypki i podkładów z zakładem z 
geowłókniny w miejscu występowania szyn i ich systemu przytwierdzenia (oddzielającym substrat 
od szyn, systemu przytwierdzenia szyn, podsypki i podkładów), 

• substrat rozchodnikowy – układany na warstwie systemu drenażowo-magazynującego, 

• maty rozchodnikowe – rozkładane na górnej powierzchni substratu rozchodnikowego, 

e) na 20% łącznej projektowanej powierzchni zielonej zabudowy zaprojektować następujący układ 
warstw tej zabudowy: 

• geowłóknina filtracyjna – układana na górnej powierzchni podsypki i podkładów z zakładem w 
miejscu występowania szyn i ich systemu przytwierdzenia (oddzielająca substrat od szyn, systemu 
przytwierdzenia szyn, podsypki i podkładów), 

• substrat rozchodnikowy – układany na warstwie geowłókniny filtracyjnej,  

• maty rozchodnikowe – rozkładane na górnej powierzchni substratu rozchodnikowego. 

4) Różne rozwiązania techniczne (warianty konstrukcyjne) zielonej zabudowy, o których mowa w ust. 2 
należy właściwie oznaczyć w dokumentacji projektowej na rysunkach planu sytuacyjnego (stosując np. 
różny kolor i rodzaj kreskowania) i rysunkach przekrojów konstrukcyjnych oraz w terenie np. w postaci 
tabliczek informacyjnych. Tabliczki informacyjne powinny zawierać informacje o wariantach zielonej 
zabudowy torowiska, tj. układzie warstw tej zabudowy oraz zastosowanych gatunkach roślin. Tabliczki 
należy zaprojektować w taki sposób, by możliwe było łatwe lokalizowanie różnych rozwiązań zielonej 
zabudowy torowiska podczas wykonywania przeglądów torowisk i oceny stanu założonej roślinności – 
np. jako część nawierzchni chodnika (w poziomie chodnika) przylegającego do torowiska w przekrojach 
odpowiadających poszczególnym wariantom założonej zielonej zabudowy torowiska.      

5) System drenażowo-magazynujący powinien posiadać rozwiązanie umożliwiające odprowadzenie 
nadmiaru wody, tj. np. posiadać otwory w folii kubełkowej umożliwiające przesączanie się nadmiaru 
wody w kierunku włókniny separacyjno-ochronnej i dalej do odwodnienia torowiska.  

6) Substraty (trawnikowy i rozchodnikowy) muszą być specjalistycznymi mieszankami ogrodniczymi 
dedykowanymi do zakładanej roślinności, tj. do trawy z wysiewu, trawy z rolki i rozchodników z mat, 
oraz konstrukcji torowiska podsypkowego. Substraty powinny składać się z komponentów: 

a) mineralnych, porowatych, mrozoodpornych, utrzymujących odpowiednie warunki powietrzne 
i wodne w warstwie wegetacyjnej dla zakładanej roślinności,  

b) dostarczających odpowiednich substancji pokarmowych dla właściwej wegetacji zakładanej 
roślinności, 

c) zapewniających odpływ nadmiaru wody do istniejącego odwodnienia torowiska (drenażu) w celu 
ograniczenia ryzyka gnicia roślinności podczas długotrwałych opadów atmosferycznych, 

d) zapewniających wysokie walory estetyczne roślinności. 

7) Jako substraty nie należy stosować wyłącznie podłoża przeznaczonego do zakładania roślin na gruncie 
rodzimym (zwykłego humusu). 
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8) Wzdłuż każdego toku szynowego należy projektować co najmniej 10 cm zakład wykonany z geowłókniny 
umożliwiający dodatkowe oddzielenie powierzchni bocznych szyn oraz elementów systemu 
przytwierdzenia szyn od warstwy substratu. W miejscach występowania w torowisku punktowych 
elementów infrastruktury, np. pętli indukcyjnych w skrzyniach, czujników blokady przełożenia zwrotnic, 
studni kanalizacyjnych, geowłókninę należy starannie docinać dopasowując ją do wymiarów tych 
elementów.  

9) Warstwę substratu należy projektować do poziomu 0,04 m poniżej płaszczyzny główek szyn 
pomniejszonego o grubość rozkładanych rolek z trawą i rozchodnikami (należy przyjąć grubość rolek nie 
mniejszą niż 0,02 m) – w celu ograniczenia możliwości późniejszego wspinania się roślinności na szyny w 
czasie jej wzrostu. Oznacza to, że w przypadku trawy z rolki i mat rozchodnikowych, górna powierzchnia 
(wierzchnia warstwa) zielonej zabudowy torowiska wyznaczona przez pędy trawy i rozchodników po 
rozłożeniu rolek powinna być wykonana do poziomu nie większego niż 40 mm poniżej płaszczyzny 
tocznej główek szyn. 

10) Trawę (z wysiewu i rolki) dla wariantów zielonej zabudowy, o których mowa w ust. 3, lit. a)÷c), należy 
projektować z gatunków wolnorosnących, odpornych na mróz i warunki miejskie (w tym zasolenie). 
Trawa z rolki powinna być odcinana z gruntu. 

11) Rozchodniki z mat wegetacyjnych dla wariantów zielonej zabudowy, o których mowa w ust. 3, lit. d)÷e) 
należy projektować z gatunków, których maksymalna wysokość nie przekracza 10 cm (w stanie po 
zakończeniu wzrostu roślinności). 

4.1.2. Wymagania dotyczące przygotowania istniejącego torowiska przed założeniem zielonej 
zabudowy 

1) Przed przystąpieniem do założenia zielonej zabudowy torowiska, należy przygotować istniejące 
torowiska podsypkowe poprzez usunięcie śmieci, gałęzi drzew oraz wybranie nadmiaru tłucznia (zasypki 
tłuczniowej) do poziomu wierzchu podkładów w celu uzyskania równej powierzchni, na której zakłada 
się ułożenie zielonej zabudowy – ziarna tłucznia nie powinny przykrywać wierzchu podkładów. 

2) Wybrane z torowiska śmieci, gałęzie drzew oraz tłuczeń należy zagospodarować we własnym zakresie. 

4.1.3. Wymagania dotyczące założenia zielonej zabudowy torowiska    

1) Podczas zakładania zielonej zabudowy torowiska należy kolejno: 

a) wykonać izolację elektryczną szyn; 

b) oczyścić torowisko z pyłów, śmieci, gruzu i innych pozostałości po wcześniej wykonanych pracach; 

c) starannie rozłożyć na powierzchni torowiska geowłókninę i system drenażowo-magazynujący 
(geowłóknina filtracyjna zespolona z matą drenażowo-magazynującą oraz włókniną separacyjno–
ochronną), nie dopuszczając do przedziurawienia ani wgnieceń i perforacji poszczególnych warstw. 
Wszelkie uszkodzone miejsca należy niezwłocznie wymienić zgodnie z instrukcją producenta. Podczas 
prowadzenia prac i do czasu zasypania warstwy drenażowo-magazynującej substratem, należy 
ograniczyć do minimum poruszanie się po wykonanej warstwie drenażowo-magazynującej; 

d) w korycie wyścielonym warstwą geowłókniny i drenażowo-magazynującą rozścielić warstwę 
substratu według rysunku przekroju konstrukcyjnego torowiska, zakładając właściwy stopień 
osiadania dla zastosowanego substratu i przyjąć zapas na jego osiadanie. Substrat należy rozgrabiać 
do uzyskania założonego poziomu. Poziom ułożenia substratu względem płaszczyzny tocznej główek 
szyn powinien być dostosowany do grubości rozkładanych rolek z trawą stanowiących wierzchnią 
warstwę roślinności – górna powierzchnia (wierzchnia warstwa) zielonej zabudowy torowiska 
wyznaczona przez pędy trawy i rozchodników po rozłożeniu rolek powinna być wykonana do 
poziomu nie większego niż 40 mm poniżej płaszczyzny tocznej główek szyn (patrz pkt 4.1.1, ust. 9);  
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e) w okresach suchych, przed ułożeniem roślinności, substrat pod trawę należy odpowiednio nawodnić. 
Ułożenie roślinności na suchy substrat może spowodować jej niewłaściwe ukorzenienie; 

f) substrat układać na całej szerokości torowiska warstwami nie przekraczającymi 10 cm 
z równoczesnym zagęszczeniem wstępnym walcem o nacisku 200 kg. Przed założeniem wierzchniej 
warstwy roślinności (trawa, rozchodniki) podłoże (substrat) powinno być dokładnie oczyszczone, 
wyrównane i spulchnione. Nie należy dopuścić do wystawania geowłókniny ponad warstwę 
substratu; 

g) na substrat o właściwej wilgotności i zagęszczeniu starannie ułożyć roślinność (trawa z siewu, trawa z 
rolki, rozchodniki z mat) na całej szerokości torowiska (zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym 
torowiska zamieszczonym w dokumentacji projektowej) dostosowując długość i szerokość 
rozwijanych rolek do wymiarów torowiska oraz nie dopuszczając do powstawania szczelin między 
płatami trawy. Jeśli jest to konieczne, dopuszcza się docinanie rolek. Trawą z rolki oraz rozchodnikami 
z mat należy pokryć 100% projektowanej powierzchni torowiska z zieloną zabudową (zgodnie z 
rysunkiem planu sytuacyjnego zamieszczonym w dokumentacji projektowej) zapewniając 100% 
pokrycie torowiska roślinnością. Dla trawy zakładanej z siewu należy przyjąć normę wysiewu nasion 
nie mniej niż 30 g nasion traw/m2 projektowanej powierzchni torowiska z zieloną zabudową. 

2) Niedopuszczalne są następujące wady geowłókniny i systemu drenażowo-magazynującego: 
przedziurawienie lub przerwanie geowłóknin i mat drenażowo-magazynujących, uszkodzenie systemu 
drenażowo-magazynującego podczas jego produkcji lub układania w korycie torowiska, w tym 
wgniecenia maty drenażowo-magazynującej (zmiażdżenie kubełków – elementów maty 
odpowiedzialnych za gromadzenie wody). 

3) Niedopuszczalne są następujące wady substratu: zanieczyszczenie substratu, wykorzystanie jako 
substrat materiału z wykopów budowlanych, wykorzystanie jako substrat wyłącznie zwykłej ziemi 
ogrodniczej, obecność chwastów, korzeni, gruzu budowlanego, nadmierne zasolenie substratu. 

4) Niedopuszczalne są następujące wady trawy z rolki: występowanie ubytków trawy (łysin), chwastów, 
uschniętej trawy, przedziurawionych płatów trawy z rolki, kruszenie się, przerywanie oraz rozpadanie 
pasów rozwiniętej darni na kawałki (po jej podniesieniu oburącz za jedną z krawędzi). Ewentualnie 
powstałe szczeliny między ułożonymi rolkami trawy oraz ubytki w pokryciu należy niezwłocznie pokryć 
(uzupełnić) poprzez wysianie trawy w ilości nie mniejszej niż 30 g nasion/m2 lub poprzez zastąpienie 
wadliwych powierzchni nową rolką o maksymalnym stopniu pokrycia trawą – o sposobie naprawy 
ubytków decyduje Zamawiający na podstawie bieżącej oceny zakresu występowania ubytków. 

5) Niedopuszczalne są następujące wady rozchodnikowych mat wegetacyjnych: występowanie ubytków w 
pokryciu rozchodnikami (łysin), chwastów, uschniętej roślinności, przedziurawienia mat, brak pokrycia 
warstwą substratu dolnych warstw konstrukcyjnych mat (np. maty kokosowej). Ewentualnie powstałe 
szczeliny między ułożonymi matami rozchodnikowymi oraz ubytki w pokryciu należy niezwłocznie pokryć 
(uzupełnić) poprzez rozsypanie pędów rozchodników w ilości nie mniejszej niż 50 g pędów/m2 oraz 
substratu (w przypadku występowania odsłoniętych dolnych warstw konstrukcyjnych mat) lub poprzez 
zastąpienie wadliwych powierzchni nowa matą o maksymalnym stopniu pokrycia rozchodnikami – o 
sposobie naprawy ubytków decyduje Zamawiający na podstawie bieżącej oceny zakresu występowania 
ubytków. 

6) Termin zakładania zielonej zabudowy torowiska należy przewidzieć na późne lato (przełom sierpnia i 
września) lub wczesną jesień przed rozpoczęciem okresu przymrozków (zaleca się do 15 października)– 
uwzględniając prognozowane warunki atmosferyczne zapewniające właściwy rozwój zakładanej 
roślinności (m. in. zapewniające właściwą wilgotność i temperaturę). 

7) W przypadku zaistnienia okoliczności w trakcie zakładania zielonej zabudowy torowiska, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, tj. m. in. kradzież, klęska żywiołowa, akty wandalizmu, 
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wypadki, wejście zwierzyny lub pieszego na torowisko oraz inne zdarzenia drogowe, w tym wykolejenie 
tramwaju, wjazd pojazdu innego niż tramwaj na torowisko, Wykonawca powinien na własny koszt: 

a) usunąć powstałe uszkodzenia zielonej zabudowy torowiska; 

b) dokonać ponownego zakupu i montażu roślinności oraz pozostałych materiałów niezbędnych do 
wykonania zielonej zabudowy torowiska zgodnie z niniejszymi wymaganiami, tj. dokonać renowacji 
(odtworzenia) zielonej zabudowy torowiska do stanu nominalnego celem uzyskania poziomu estetyki 
określonego niniejszymi wymaganiami; 

c) utrzymywać i monitorować roślinność przez pozostały obowiązujący okres pielęgnacji.  

4.1.4. Wymagania dotyczące pielęgnacji zielonej zabudowy torowiska    

1) Pielęgnacja zielonej zabudowy torowiska (etap 3 przedmiotu zamówienia) powinna polegać na 
podlewaniu, koszeniu trawy (rozchodników nie należy kosić), nawożeniu, usuwaniu chwastów oraz 
uzupełnianiu łysin (ubytków roślinności).  

2) Prace pielęgnacyjne trawiastej zabudowy torowiska muszą zapewniać wysoki poziom estetyki tej 
zabudowy, tj. muszą zapewniać zwartą powierzchnię roślinności bez przesuszeń oraz udziale ubytków 
roślinności nie większym niż 10% jej łącznej powierzchni.     

3) W związku z prowadzonymi pracami pielęgnacyjnymi Wykonawca zobowiązany jest do 
systematycznego wywozu odpadów, w tym wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy 
i posiadacza odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami)Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.; 

4) W przypadku zaistnienia okoliczności w trakcie wykonywania prac, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, tj. m. in. kradzież, klęska żywiołowa, akty wandalizmu, wypadki, wejście zwierzyny 
lub pieszego na torowisko oraz inne zdarzenia drogowe, w tym wykolejenie tramwaju, wjazd pojazdu 
innego niż tramwaj na torowisko (np. samochód, rower, pojazdy uprzywilejowane itp.), Wykonawca 
powinien na własny koszt: 

a) usunąć powstałe uszkodzenia zielonej zabudowy torowiska; 

b) dokonać ponownego zakupu i montażu roślinności oraz pozostałych materiałów niezbędnych do 
wykonania zielonej zabudowy torowiska zgodnie z niniejszymi wymaganiami, tj. dokonać renowacji 
(odtworzenia) zielonej zabudowy torowiska do stanu nominalnego celem uzyskania poziomu estetyki 
określonego niniejszymi wymaganiami; 

c) utrzymywać i monitorować roślinność przez pozostały obowiązujący okres pielęgnacji.  

5) Podlewanie: 

a) Bezpośrednio po założeniu zielonej zabudowy torowiska należy ją nawodnić i utrzymywać 
odpowiednią wilgotność podłoża do prawidłowego zakorzenienia i rozwoju roślin dostosowując 
częstotliwość podlewania do warunków atmosferycznych, w tym do sumy opadów deszczu. 

b) Przez pozostały cały okres wegetacyjny roślinność należy podlewać tak często, by nie doprowadzić do 
jej przesuszenia lub przewiędnięcia, z zastrzeżeniem, że podczas występowania wysokich dodatnich 
temperatur powietrza (powyżej 25°C), podlewanie należy wykonywać nie rzadziej niż 3 razy 
w tygodniu przy jednoczesnym dostosowaniu częstotliwości podlewania do warunków 
atmosferycznych, w tym do sumy opadów deszczu. 

6) Koszenie trawy: 

a) Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
a następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
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kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości od 10 cm do 12 cm oraz aby trawa nie wrastała na 
powierzchnię toczną główek szyn.  

b) Ostatnie, przedzimowe koszenie powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski należy przyjąć pierwszą 
połowę października). 

c) Koszenia w całym okresie pielęgnacyjnym powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, aby nie dopuścić do wrastania trawy na powierzchnie toczną główek szyn, przy czym częstość 
koszenia należy uzależniać od gatunku trawy i tempa jej wzrostu. 

d) Nie dopuszcza się kosić trawy w czasie opadów atmosferycznych oraz nie zaleca się kosić trawy w 
czasie suszy, tj. w okresie bez opadów atmosferycznych przy długotrwałym występowaniu wysokich 
dodatnich temperatur powietrza (powyżej 25°C). Koszenie trawy w czasie suszy jest dopuszczalne w 
uzasadnionych przypadkach, tj. z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
tramwajów. 

e) Koszenie należy wykonywać urządzeniami z właściwie naostrzoną częścią tnącą. Niedopuszczalne 
jest koszenie przy użyciu tępych lub nieostrych części tnących z uwagi na postrzępienie trawy oraz 
zwiększenie jej podatności na przesychanie i zachorowanie. 

f) Po skoszeniu należy zebrać pokos. Pokos należy usunąć z torowiska i wywieźć tego samego dnia po 
zakończeniu koszenia. 

7) Nawożenie zielonej zabudowy torowiska należy wykonać  jesienią odpowiednimi nawozami:  

a) Nawożenie fosforowe i potasowe (P i K) należy zastosować jednorazowo w okresie wegetacji, tj. 
późną jesienią. 

b) Nawożenie należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą w zakresie terminów stosowania 
i wymagań oraz bieżących potrzeb zastosowanych gatunków roślin. 

c) Nawożenie należy przeprowadzać po skoszeniu trawy i wywiezieniu pokosu, równomiernie 
i w odpowiedniej dawce, wynikającej z zaleceń laboratorium. 

d) Po aplikacji nawozu zieloną zabudowę torowiska należy obficie podlać – ilość dostarczanej wody nie 
powinna być mniejsza niż 5 l/m2 powierzchni zielonej zabudowy torowiska na dzień przy 
jednoczesnym dostosowaniu częstotliwości podlewania do warunków atmosferycznych, w tym do 
sumy opadów deszczu. 

e) Niedopuszczalne jest wykonywanie nawożenia w okresach suszy, tj. w okresie bez opadów 
atmosferycznych przy długotrwałym występowaniu wysokich dodatnich temperatur powietrza 
(powyżej 25°C). 

8) Usuwanie chwastów: 

a) Chwasty należy usuwać ręcznie. Usunięte chwasty należy wywieźć tego samego dnia po zakończeniu 
prac. 

b) Nie dopuszcza się zachwaszczenia chwastami powyżej 20 cm wysokości, a w przypadku chwastów o 
pokroju płożącym w ilości większej niż 30% powierzchni trawiastego torowiska. 

9) Uzupełnianie łysin: 

a) W ciągu całego okresu wegetacyjnego należy usuwać z zielonego torowiska martwe i usychające 
części roślin, wykonywać zabiegi ochrony roślin oraz kontrolować stan powierzchni torowiska 
zielonego w taki sposób, aby w przypadku pojawienia się łysin, sukcesywnie wykonywać ich 
uzupełnienia. 

b) Uzupełnianie łysin należy wykonywać poprzez siew uzupełniający (na powierzchniach z trawiastą 
zabudową torowiska), tj. dosiewanie nasion traw w ilości nie mniejszej niż 30 g/m2 o składzie 
gatunkowym jak dla materiału rodzimego oraz poprzez rozrzucanie pędów rozchodników (na 
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powierzchniach z rozchodnikową zabudową torowiska) w ilości nie mniejszej niż 50 g pędów/m2 
o składzie gatunkowym jak dla materiału rodzimego.  

c) Po wysianiu nasion i pędów, zielone torowisko należy podlać, aby wmyć nasiona traw i pędy 
rozchodników w substrat (podłoże) oraz utrzymywać właściwą wilgotność podłoża do momentu 
wykiełkowania traw i zakorzenienia pędów rozchodników – częstotliwości podlewania należy 
dostosować do warunków atmosferycznych, w tym do sumy opadów deszczu. 

4.1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót w torowisku i jego pobliżu 

1) Uwaga: Roboty na czynnych torach tramwajowych oraz w ich pobliżu należą do grupy prac szczególnie 
niebezpiecznych. Wiążą się z dużymi zagrożeniami dla pracowników, którzy mogą zostać potrąceni lub 
przejechani przez będące w ruchu pojazdy szynowe. Pracownicy mogą także doznać porażenia prądem 
przez sieć trakcyjną napowietrzną lub podziemne kable trakcyjne. Napowietrzna sieć trakcyjna jest 
zasilana napięciem stałym 660 V. 

2) Prace dotyczące realizacji etapów 2÷3 przedmiotu zamówienia należy wykonywać w czasie nocnej 
przerwy w kursowaniu tramwajów z zastrzeżeniem, że konieczność ewentualnego wyłączenia ruchu 
tramwajowego w okresie dłuższym niż nocna przerwa w rozkładowym ruchu tramwajowym, dostępnym 
na stronie www.ztm.waw.pl, należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym.  

3) Wszelkiego rodzaju roboty związane z pracą przy czynnych torach tramwajowych i z siecią trakcyjną 
będącą pod napięciem mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego 
Wykonywania Robot (IBWR), stanowiącej załącznik do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan 
BiOZ). 

4) Przygotowując IBWR, należy uwzględnić zagrożenia oraz środki ich likwidacji lub ograniczenia do 
dopuszczalnego poziomu. 

5) Wykonawca robót na torach tramwajowych lub w ich pobliżu powinien powiadomić najpóźniej na 3 dni 
przed ich rozpoczęciem Tramwaje Warszawskie sp. z o. o. w postaci zlecenia nadzorów nad robotami 
(nadzory odpłatne). Wniosek o nadzory należy przesłać na adres mailowy: t1.sekretariat@tw.waw.pl, 
infrastruktura@tw.waw.pl. W treści wniosku należy powołać się na numer uzgodnienia dokumentacji 
projektowej lub numer wydanych warunków prowadzenia robót dla konkretnej lokalizacji. Wzór 
wniosku, instrukcja dla wykonawców i informacja o wysokości opłat są dostępne na stronie internetowej 
www.tw.waw.pl w zakładce: Zamówienia/Dokumenty do pobrania: Informacje dla projektantów, 
badania/Wnioski o wydanie wymagań technicznych, uzgodnienie projektu, inwentaryzację kabli 
trakcyjnych. 

6) Prace dźwigowe (w tym prace koparką) w odległości mniejszej niż 5 m, a inne prace w odległości 
mniejszej niż 1,5 m od przewodu jezdnego i lin nośnych sieci trakcyjnej, należy wykonywać przy 
wyłączonym napięciu. Napięcie w sieci trakcyjnej wyłączane jest przez służby Tramwajów Warszawskich 
na wniosek Wykonawcy robót. Wyłączenia napięcia dłuższe niż nocna przerwa w rozkładowym ruchu 
tramwajowym dostępnym na stronie www.ztm.waw.pl należy uzgodnić z Zamawiającym (patrz ust. 2). 

7) Aby zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa, miejsce prowadzenia robót na torowisku tramwajowym 
lub w jego pobliżu należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować.  

8) Zasady i sposób oznakowania torowiska tramwajowego określa „Projekt organizacji ruchu” 
uwzględniający rodzaj, miejsce i sposób umieszczania znaków drogowych. 

9) Prace należy wykonywać: 

a) starannie z użyciem materiałów o odpowiednim standardzie; 

b) według zasad sztuki ogrodniczej, zgodnie z wymaganiami poszczególnych grup roślin w danym czasie 
okresu wegetacyjnego; 

http://www.ztm.waw.pl/
mailto:t1.sekretariat@tw.waw.pl
mailto:infrastruktura@tw.waw.pl
http://www.tw.waw.pl/
http://www.ztm.waw.pl/
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c) z użyciem właściwego sprzętu ręcznego i mechanicznego, w sposób zapewniający ochronę 
istniejących obiektów infrastruktury naziemnej i podziemnej; 

d) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10) Zabrania się: 

a) przechodzenia przez tory przed jadącym tramwajem; 

b) przebywania na międzytorzu w czasie przejazdu tramwajów po obu torach jednocześnie; 

c) dotykania połączeń elektrycznych (kabli, linek, łączników) sieci powrotnej; 

d) dotykania elementów sieci trakcyjnej; 

e) wchodzenia na konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej (słupy, bramki), na których zawieszone są 
przewody trakcyjne i elektroenergetyczne 

11) Przed rozpoczęciem robót ingerujących w infrastrukturę tramwajową należy uzgodnić 
u Zamawiającego i w Tramwajach Warszawskich sp. z o. o. dokumentację, na podstawie której będą 
prowadzone roboty. 

12) W ramach nadzoru robót wykonywane są następujące czynności (w zależności od planowanej 
technologii robót): 

a) wyłączenie napięcia sieci trakcyjnej na czas prowadzenia robót; 

b) kontrola: głębokości ułożenia infrastruktury pod torowiskiem (dotyczy głównie wykonywania 
przecisków pod torowiskiem), zabezpieczenia kabli trakcyjnych, uszkodzenia infrastruktury 
tramwajowej w tym w szczególności zapadnięcia torowiska na skutek prowadzonych wykopów, 
odtworzenia terenu do stanu sprzed przebudowy (np. odtworzenie trawników, nawierzchni 
peronu itp.).  

4.2. Wymagania ogólne Zamawiającego w stosunku do dokumentacji  

1) Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, 
założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń 
infrastruktury, opiniach oraz uzgodnieniach.                

2) Wykonana dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 
z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a 
także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia.  

3) Dokumentacja musi posiadać oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów 
odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć. 

4) Zawartość dokumentacji projektowej powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm) z wyłączeniem obowiązku sporządzania przez 
Wykonawcę przedmiarów robót. 

5) W przypadku dezaktualizacji lub utraty ważności mapy, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, 
zgłoszeń, zatwierdzeń dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany 
jest do ich pozyskania/aktualizacji w trakcie obowiązywania umowy. 
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6) Dokumentacja powinna zawierać wymagania techniczne dla materiałów. Należy wskazać, że 
sformułowane w dokumentacji wymagania stanowią kryteria oceny równoważności przy weryfikowaniu 
oferowanych materiałów.  

4.2.1 Wymagania szczegółowe w stosunku do dokumentacji 

1) Dokumentacja powinna zawierać: 

a) dokumentację projektową składającą się z projektów wykonawczych oraz informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla branży zieleń, której dotyczy przedmiot 
zamówienia, 

c) projekty organizacji ruchu na czas realizacji robót, które powinny być zatwierdzone przed 
wdrożeniem przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu w Warszawie (jeśli konieczne), 

d) wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie oraz wymagane przepisami prawnymi decyzje niezbędne 
do rozpoczęcia i realizacji robót, 

2) Dokumentacja powinna być podzielona na następujące zeszyty tematyczne (branże): 

a) Zieleń (branża ogrodnicza), 

b) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonaną zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 
120, poz. 1126). 

3) Dokumentacja dla branży zieleń powinna zawierać: 

a) opis techniczny uwzględniający inwentaryzację stanu istniejącego z ilościowym określeniem zakresu 
demontażu materiałów z torowiska oraz przyjęte rozwiązania projektowe z ilościowym określeniem 
elementów zielonej zabudowy torowiska do wykonania, 

b) część rysunkową zawierającą:  

 plan sytuacyjny (skala 1:250 lub 1:500) – istniejące rysunki planów sytuacyjnych torowisk, o których 
mowa w pkt 1, ust. 1, lit. a) i b) niniejszego SOPZ, stanowią załączniki 3 i 4 do niniejszego SOPZ, 

 przekroje konstrukcyjne torowiska z zieloną zabudową (skala 1:20) dla wszystkich wariantów, o 
których mowa w pkt 4.1.1, ust. 3 niniejszego SOPZ – istniejące przekroje konstrukcyjne torowisk, 
o których mowa w pkt 1, ust. 1, lit. a) i b) niniejszego SOPZ, stanowią załączniki 3 i 4 do niniejszego 
SOPZ, 

4) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w dokumentacji projektowej warunki wydane przez 
zarządców infrastruktury towarzyszącej realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. Zawartość 
dokumentacji powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i wymaganiami jednostek 
uzgadniających. 

4.2.1.1. Wymagania dotyczące opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

1) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla branży zieleń (dalej „STWIOR”) należy opracować 
zachowując układ specyfikacji z podziałem na punkty wyszczególnione w poniższej tabeli: 
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Nr 

punkt
u 

Nazwa punktu 
specyfikacji 

Występujące podpunkty 

1 
Wstęp  
(część ogólna) 

przedmiot, zakres stosowania, zakres robót, określenia 
podstawowe, ogólne wymagania dotyczące robót 

2 Materiały 
wymagania dotyczące poszczególnych materiałów, ich 
przechowywania i składowania, określenie parametrów 
materiałów, 

3 Sprzęt wymagania dotyczące stosowanego sprzętu 

4 Transport 
wymagania dotyczące transportu stosowanych materiałów, 
środków transportu i sposobu transportowania 

5 Wykonanie robót 

zasady wykonania robót, dopuszczalne odchylenia (tolerancje) 
od wartości projektowanych, szczegółowe wymagania dotyczące 
wykonania robót, ew. ustalenia dotyczące mieszanek, zasady 
pielęgnacji zielonej zabudowy torowiska, wymagania dotyczące 
nawożenia w podziale na poszczególne rodzaje nasadzeń 

6 
Kontrola jakości 
robót 

zasady kontroli jakości robot, badania   pomiary (sposób i 
częstotliwość), ocena  wyników badań wraz z podaniem 
stosownych norm, interpretacja wyników badań, 

7 Obmiar robot zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa 

8 Odbiór robót 
zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu, odbiór częściowy (dopuszczenie do eksploatacji), 
końcowy i ostateczny 

9 
Podstawa 
płatności 

ustalenia dotyczące podstawy płatności, wyszczególnienie 
wszystkich elementów cenotwórczych mających wpływ  na cenę 
jednostki obmiarowej oraz opis sposobu rozliczania robót 
tymczasowych  i prac towarzyszących 

10 
Przepisy 
związane 

normy, inne dokumenty 

2) STWIOR powinna obejmować wszystkie roboty zawarte w dokumentacji projektowej. 

3) STWIOR powinna zawierać zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania 
robót dla branży zieleń w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości stosowanych materiałów oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  

4.2.1.2. Uzgodnienia i opinie 

1) Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, będzie zobowiązany m.in. do uzyskania uzgodnień 
(opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z projektowaną zieloną zabudową torowiska. Kompletna 
dokumentacja powinna posiadać co najmniej następujące opinie  
i uzgodnienia (jeśli zakres prac projektowych opisany we wcześniejszych punktach niniejszego rozdziału 
SIWZ tego wymaga): 

a) Tramwajów Warszawskich, 
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b) Biura Polityki Mobilności i Transportu, 

c) innych jednostek administracji miasta wskazanych przez ww. instytucje lub będących właścicielami 
albo władającymi obiektami, które mają związek z zakresem objętym zamówieniem. 

4.2.1.3. Forma dokumentacji 

1) Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu: 

a) w formie papierowej w 2 egzemplarzach, 

b) w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach wraz z mapą. 

4.2.1.4. Wymagania dla wersji papierowej dokumentacji 

1) Strona tytułowa dokumentacji powinna zawierać w szczególności: 

a) nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego, 

b) adres obiektu, którego dotyczy dokumentacja projektowa, 

c) w zależności od zakresu usług ogrodniczych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody tych 
usług, 

d) nazwę i adres Zamawiającego, 

e) spis zawartości dokumentacji projektowej; 

f) nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe 
dokumentacji projektowej, oraz datę opracowania. 

4.2.1.5. Wymagania dla wersji elektronicznej dokumentacji 

1) Dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD lub DVD - 
zawierającą dane w następujących formatach:  

a) pliki tekstowe w formacie zgodnym z MS Word 2010 *.doc lub *.rtf oraz w formacie *.pdf,  

b) plików rysunkowych w formacie zgodnym z Auto CAD 2010 (*.pdf i *.dwg), pliki *.dwg zawierających 
konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych warstw i przypisane im pliki *.ctb.  

2) Rysunki *.dwg  powinny zawierać: 

a) strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. długości sieci o określonych 
parametrach, pole powierzchni itp.), 

b) tylko wykorzystywane warstwy i bloki, 

c) nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości, 

d) nieporozbijane elementy: elementy tekstowe, bloki, wypełnienia, polilinie itp. 

e) zdefiniowane ścieżki dostępu ewentualnych plików odniesienia, 
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f) być zlokalizowane w geodezyjnym układzie współrzędnych 2000 w przypadku planów sytuacyjnych. 

3) Należy dołączyć niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx. 

4) Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być podzielona na katalogi; pliki umieszczone 
w katalogach powinny odpowiadać i mieć nazwy tożsame z nazwami tomów (zeszytów) dokumentacji. 
Dopuszcza się nazwy plików w postaci numeracji poszczególnych tomów (zeszytów) pod warunkiem 
wykonania wykazu dokumentacji z nazwami plików i odpowiadającymi im nazwami tomów (zeszytów).  

5) W przypadku gdy jeden plik przekracza rozmiar 30 MB należy go podzielić na pliki o rozmiarze mniejszym 
od 30 MB. 

6) Nazwy folderów i plików nie powinny zawierać polskich znaków, spacji (dopuszcza się podkreślenie), 
znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych \ / : * ? ” < > | . 

7) Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową. 

4.3. Pozostałe wymagania dla Wykonawcy w tym zasady współpracy z Zamawiającym 

1) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy, w celu 
dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez 
Zamawiającego. 

2) 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
Harmonogramu realizacji poszczególnych prac. 

3) Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu 
uzasadnione propozycje rozwiązań technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich kosztów i na 
bieżąco uzyskiwać ich akceptację przez Zamawiającego (nie będzie opiniowany materiał jeżeli 
Wykonawca nie wskaże w jakim zakresie oczekuje opinii Zamawiającego). Zamawiający przedstawi 
swoje stanowisko w ciągu 5 dni roboczych (pn – pt) od otrzymania propozycji Wykonawcy. W przypadku 
uzgadniania rozwiązań projektowych w wersji elektronicznej należy przekazać dane w następujących 
formatach: pliki tekstowe w formacie zgodnym z MS Word 2010 *.doc lub *.rtf oraz w formacie *.pdf, 
pliki rysunkowe w formacie zgodnym z Auto CAD 2010 *.dwg oraz w formacie *.pdf. 

4) Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym związana będą kierowane przez 
Wykonawcę do odpowiednich organów po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Wydane decyzje 
administracyjne, oryginały wniosków, jak również pozostała korespondencja prowadzona przez 
Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wraz z załącznikami powinny być niezwłocznie przekazywane 
Zamawiającemu. 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały wniosków wraz z kompletem załączników o wydanie 
postanowień i decyzji administracyjnych oraz kopie wystąpień o warunki techniczne i uzgodnienia. Kopia 
powinna być przekazana do Zamawiającego z potwierdzeniem daty złożenia wniosku lub wystąpienia. 

6) W przypadku zgłoszenia uwag do materiałów załączonych do wniosków i wystąpień przez jednostki, 
które wydają opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne Wykonawca ma 
obowiązek niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia materiałów i przekazanie skorygowanych 
materiałów do właściwych jednostek. Kopie materiałów wraz z potwierdzeniem terminu ich przekazania 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

7) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
wszystkich materiałów cząstkowych, do których Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, a także 
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wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia (najpóźniej w ciągu 3 dni od daty 
przekazania Wykonawcy takiego powiadomienia). 

8) Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na 
każdym jego etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu 
zaistniałych trudności. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac z innymi inwestycjami przewidzianymi do 
realizacji w tym obszarze. 

5. Opis stanu istniejącego dotyczącego przedmiotu zamówienia 

5.1. Lokalizacja przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiot zamówienia usytuowany jest: 

a) wzdłuż ul. Filtrowej, Krzywickiego i Nowowiejskiej w Warszawie w dzielnicy Ochota na odcinku od ul. 
Szymona Zimorowicza (przy skrzyżowaniu z ul. Raszyńską) do zespołu przystankowego Nowowiejska 
(przed skrzyżowaniem z al. Niepodległości), tj. wzdłuż dróg jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu, 
klasy Z; 

b) wzdłuż ul. 11 Listopada w Warszawie w dzielnicy Praga-Północ na odcinku od ul. Targowej do 
początku tramwajowego zespołu przystankowego Inżynierska, tj. wzdłuż drogi jednojezdniowej o 
dwóch pasach ruchu, klasy Z. 

2) Zarządcą infrastruktury torowej objętej przedmiotem zamówienia są Tramwaje Warszawskie sp. z o. o. z 
siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 20, 01-232 Warszawa.  

5.1.1 Informacje dotyczące stanu istniejącego torowisk tramwajowych objętych przedmiotem 
zamówienia 

1) Torowisko tramwajowe wzdłuż ul. Filtrowej, Krzywickiego i Nowowiejskiej posiada konstrukcję 
podsypkową i jest torowiskiem wydzielonym z jezdni. Nawierzchnia torowa składa się z podkładów 
drewnianych, przytwierdzenia typu K i głównie z szyn o profilu 49E1 (szyny o profilu 60R2 występują w 
łukach o promieniach mniejszych niż 150 m w rejonach skrzyżowań ul. Filtrowej z ul. Krzywickiego i ul. 
Krzywickiego z ul. Nowowiejską oraz wzdłuż przejazdów tramwajowych i przejść dla pieszych przez 
torowisko). Na przejściach dla pieszych przez torowisko i przejazdach tramwajowych występuje sztywna 
zabudowa torowiska z betonu asfaltowego. Na opisywanym odcinku torowiska, w rejonie skrzyżowania 
ul. Filtrowej z ul. Krzywickiego występuje zespół przystankowy NIK (dwa perony tramwajowe 
naprzeciwległe) – zdjęcia torowiska stanowią załącznik nr 1 do niniejszego SOPZ; plan sytuacyjny i 
przekroje konstrukcyjne torowiska stanowią załącznik nr 3 do niniejszego SOPZ. 

2) Torowisko tramwajowe wzdłuż ul. 11 Listopada posiada konstrukcję i jest torowiskiem wydzielonym z 
jezdni. Nawierzchnia torowa składa się z podkładów betonowych, przytwierdzenia typu SB i głównie z 
szyn o profilu 49E1 (szyny o profilu 60R2 występują na krótkim odcinku przy węźle tramwajowym na 
skrzyżowaniu ul. 11 Listopada z ul. Targową oraz wzdłuż przejazdów tramwajowych i przejść dla pieszych 
przez torowisko). Na przejściach dla pieszych przez torowisko i przejazdach tramwajowych występuje 
sztywna zabudowa torowiska z betonu asfaltowego – zdjęcia torowiska stanowią załącznik nr 2 do 
niniejszego SOPZ; plan sytuacyjny i przekroje konstrukcyjne torowiska stanowią załącznik nr 4 do 
niniejszego SOPZ 

 

 


