
UMOWA 
 

zawarta w dniu......................2012 r. 

  

w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego Nr …......., na 

podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz.759 ze zm.) pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego, z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 61 (00-848), zwanym dalej Zamawiającym,  

reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa ..................................  z dnia ......................... przez: 

 

................................................................-..............................................................................................,  

a 

 

......................................................... z siedzibą w ....................................................................................., 

zarejestrowaną w ............................................................ pod numerem ............................., REGON 

................................. reprezentowaną przez: 

 

1. …………………………………………………….. 

2. …………………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą 

 

§ 1 – Definicje 

 

1. Dla potrzeb interpretacji niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących pojęć: 

1) Umowa – niniejsza umowa, 

2) WRP – Warszawski Rower Publiczny – system wypożyczania rowerów, który obejmuje w 

szczególności: 

a) kompletne oprogramowanie do obsługi i monitorowania funkcjonowania systemu, 

b) rowery przeznaczone do wypożyczania, 

c) stacje rowerowe, 

d) zasady prawne i organizacyjne funkcjonowania , 
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e) Centrum Kontaktu,  

f) system łączności zapewniający obsługę i przekazywanie informacji oraz obsługujący 

kontakty z klientami. 

3) I etap WRP – uruchomienie pierwszej części systemu WRP w wielkości i terminie 

określonym w niniejszej Umowie, 

4) II etap WRP – uruchomienie drugiej części WRP w wielkości i terminie określonym w 

niniejszej Umowie, przy jednoczesnym funkcjonowaniu I etapu WRP , 

5) stacja rowerowa – wyznaczony teren i zlokalizowane na nim urządzenia do wypożyczania i 

zwrotu rowerów w systemie WRP , np. stojaki oraz terminal, 

6) brak rowerów na stacji rowerowej – sytuacja, w której na danej stacji nie ma ani jednego 

sprawnego roweru, 

7) brak wolnych stojaków na stacji rowerowej  – sytuacja, w której na danej stacji nie ma ani 

jednego sprawnego stojaka pozwalającego na oddanie roweru, 

8) Centrum Kontaktu - element systemu obsługi klienta WRP, który pozwala na kontakt z 

operatorem WRP przy pomocy telefonu, poczty elektronicznej oraz wiadomości tekstowych, 

9) klient – osoba korzystająca z systemu Warszawskiego Roweru Publicznego poprzez zawarcie 

odpowiedniej umowy, 

10) niefunkcjonowanie WRP – sytuacja, w której niemożliwe jest wykonanie czynności 

wypożyczenia lub zwrotu  roweru w całym systemie WRP, 

11) okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy, po upływie którego Wykonawca uprawniony 

jest do wystawienia   faktury za wykonane w tym miesiącu  usługi stanowiące Przedmiot 

Umowy,  

12) rower niesprawny – rower, którego uszkodzenie powoduje fizyczną lub prawną niemożność 

jazdy, wypożyczenia lub oddania na stacji rowerowej, 

13) stojak – stanowisko do parkowania roweru wraz z wyposażeniem zabezpieczającym rower,  

14) stojak niesprawny – stojak, który jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający wypożyczenie 

i/lub oddanie roweru, 

15) terminal – urządzenie przeznaczone do obsługi stacji rowerowej, 

16) terminal niesprawny – terminal, którego uszkodzenie utrudnia lub uniemożliwia użytkowanie 

systemu WRP na danej stacji, 

17) wykorzystana opłata – opłata pobrana za  faktycznie wykonane usługi związane z  najmem  

roweru przez klienta WRP . 
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§ 2 – Czas obowiązywania Umowy 

 

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 30.11.2016 r. 

 

§ 3 – Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej 

eksploatacji systemu WRP w taki sposób, aby każdy uprawniony klient mógł wypożyczyć rower 

wg taryfy ustalonej przez Zamawiającego.  

2. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca uruchomi system WRP oraz będzie świadczył usługę 

polegającą na zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu WRP w okresie od dnia 

uruchomienia do dnia zakończenia okresu obowiązywania Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy wykonać Przedmiot umowy zgodnie z 

warunkami niniejszej Umowy, SIWZ oraz złożoną ofertą . 

 

§ 4 – Harmonogram 

 

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekty rowerów, stacji rowerowych oraz strony 

internetowej w terminie do 45 dni od daty podpisania Umowy, 

2) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekty dokumentów określające prawa i obowiązki 

klientów WRP, w szczególności regulamin korzystania z WRP w terminie do 45 dni od daty 

podpisania Umowy, 

3) Wykonawca dokona wszelkich stosownych uzgodnień związanych z projektem WRP, w tym 

do projektów rowerów i stacji rowerowych dołączy pisemne uzgodnienia Biura Architektury i 

Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta st. Warszawy oraz Stołecznego Konserwatora 

Zabytków, 

4) Wykonawca dostarczy rowery oraz wykona montaż urządzeń stacji rowerowych I etapu WRP   

po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektów i dokumentacji określonych  w pkt. 1-2, 

uzyskaniu uzgodnień, o których mowa w pkt.3 oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę wszelkich 

potrzebnych uzgodnień związanych z uruchomieniem I etapu, na co najmniej 7 dni przed 

przewidywanym terminem uruchomienia I etapu WRP , 
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5) po zakończeniu dostaw i czynności montażu opisanych w pkt. 4, Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu gotowość do uruchomienia I etapu WRP oraz przeprowadzenia testów 

sprawdzających funkcjonalność WRP  i jego zgodność z wymogami określonymi w Umowie , 

6) w ramach zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 5, na co najmniej 3 dni przed przewidywanym 

uruchomieniem I etapu WRP zostanie wykonany rozruch testowy I etapu WRP, 

a) rozruch testowy może nastąpić po uruchomieniu Centrum Kontaktu oraz oprogramowania 

służącego do obsługi WRP oraz wyposażeniu Zamawiającego w stanowisko i urządzenia 

określone w SIWZ, niezbędne dla sprawowania przez Zamawiającego czynności 

związanych z bezpośrednią kontrolą i nadzorem  WRP , 

b) rozruch testowy I etapu WRP przeprowadzi komisja rozruchowa, powołana przez 

Wykonawcę z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 

c) rozruch testowy ma na celu sprawdzenie funkcjonowania WRP, jego kompletności oraz 

spełnienia parametrów i właściwości określonych w Umowie, SIWZ oraz ofercie 

Wykonawcy, 

d) rozruch testowy będzie polegać na uruchomieniu i ciągłym, trwającym co najmniej 8 

godzin sprawdzeniu działania  w pełni funkcjonalnego systemu wypożyczania, systemu 

informatycznego, strony internetowej WRP oraz systemu rozliczeń oraz wykazaniu w tym 

czasie sprawnego funkcjonowania wszystkich stacji rowerowych  i Centrum Kontaktu , 

7) przed uruchomieniem I etapu WRP Wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników 

Zamawiającego w zakresie użytkowania WRP oraz kontroli  i pozyskiwania danych z systemu 

informatycznego WRP, 

8) uruchomienie I etapu WRP może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez Zamawiającego 

prawidłowości działania WRP i  gotowości Wykonawcy do uruchomienia I etapu WRP, jednak 

nie wcześniej niż z dniem 1 czerwca 2012 ,   

9) dostarczenie rowerów oraz montaż urządzeń stacji rowerowych II etapu WRP powinien  

nastąpić w terminie do dnia 20 lutego 2013 , 

10) uruchomienie II etapu WRP może  nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez Zamawiającego 

wykonania montażu opisanego w pkt. 9 i włączenia do WRP stacji rowerowych i rowerów II 

etapu WRP  . 

2. Potwierdzenie wykonania zadań opisanych w ust. 1 pkt 1-3 będzie odbywać się na następujących 

zasadach: 

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty w 3 kompletnych egzemplarzach ze 

wszystkimi załącznikami, przy czym do egzemplarza oznaczonego Nr 1 mają być dołączone 

oryginały wszystkich uzgodnień. Do pozostałych dwóch egzemplarzy projektów należy 
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dołączyć kopie tych dokumentów. Do każdego egzemplarza projektu Wykonawca dołącza 

oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że projekty zostały wykonane zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do każdego 

egzemplarza należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD/DVD, 

2) po otrzymaniu projektów, w terminie 14 dni Zamawiający dokonuje ich uzgodnienia lub w tym 

terminie zgłasza do projektów uwagi i zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, Wykonawca obowiązany jest do dokonania wymaganych 

zmian i poprawek projektów. Przy przedstawieniu przez Wykonawcę poprawionych projektów 

obowiązuje procedura określona w zdaniu pierwszym z uwzględnieniem wymogów, o których 

mowa w pkt 1. Potwierdzeniem przyjęcia projektu przez Zamawiającego jest podpisanie przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń i uwag protokołu odbioru potwierdzającego  wykonania zadań 

opisanych w ust. 1 pkt. 1-3 i wyrażenie zgody na uruchomienie WRP  przez Wykonawcę , 

3) odmowa odbioru potwierdzenia wykonania projektu nie powoduje zmiany ustalonego terminu 

wykonania Przedmiotu umowy oraz jego poszczególnych etapów i nie znosi 

odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie wykonania prac stanowiących Przedmiot 

umowy , 

4) przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia jej 

poprawności, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu 

roszczeń odszkodowawczych wynikających z wad dokumentacji, w tym wad projektów, 

systemów  i oprogramowania. Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji wyłącznie pod 

względem formalnym i na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego jej 

kompletność, brak wad i zgodność z Umową i wymogami SIWZ. Za jakość i kompletność 

dokumentacji oraz za szkody wynikające z jej wad Wykonawca odpowiada bez ograniczeń . 

3. Potwierdzenie gotowości do uruchomienia I etapu WRP będzie odbywać się na następujących 

zasadach: 

1) gotowość do uruchomienia I etapu WRP Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu, 

wskazując w zgłoszeniu:  

a) dostarczenie rowerów,  

b) zakończenie montażu stacji, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 zgodnie z projektem, o 

którym mowa w ust. 1 pkt. 1, 

c) uruchomienie Centrum Kontaktu,  

d) przygotowanie i wyposażenie stanowiska , o którym mowa w ust. 1 pkt. 6 lit. a), 

e) datę i miejsce oraz proponowany sposób przeprowadzenia  rozruchu testowego.  
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2) Zamawiający dokonuje potwierdzenia gotowości I etapu WRP do uruchomienia po 

pozytywnym zakończeniu rozruchu testowego i stwierdzeniu poprawności wykonania prac, o 

których mowa w pkt. 1 lit. a) i b)  

3) w razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac, o których mowa w pkt. 1 lit. „a” 

i/lub w pkt 1 lit.”b” lub w przypadku negatywnego zakończenia rozruchu testowego, 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości i ponownego zgłoszenia 

gotowości do uruchomienia I etapu WRP. 

4. Zakończenie dostaw rowerów  i montażu stacji i elementów systemu WRP wchodzących w skład 

II etapu WRP oraz gotowość uruchomienia II etapu WRP Wykonawca zgłasza pisemnie 

Zamawiającemu. 

1) Zamawiający potwierdza  zakończenie montażu II stacji WRP oraz włączenie elementów II 

etapu WRP do WRP po stwierdzeniu kompletności i poprawności działania całego  systemu 

WRP. 

2) w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu całości WRP Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości   

 

§ 5 - Eksploatacja 

 

1. Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości działania systemu WRP i  uruchomieniu I i II etapu 

WRP oraz braku zastrzeżeń Zamawiającego, Strony w dniu uruchomienia odpowiednio I i II etapu 

WRP sporządzą  protokół będący podstawą rozpoczęcia przez Wykonawcę usług zarządzania i 

kompleksowej eksploatacji odpowiednio I i II etapu WRP.   

2. Czynności zarządzania i kompleksowej eksploatacji WRP, Wykonawca obowiązany jest 

realizować w okresie od daty uruchomienia I etapu WRP do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania  

Umowy  zgodnie z warunkami Umowy,  SIWZ i deklaracjami Wykonawcy zawartymi w złożonej 

ofercie   

3. W ramach zarządzania i kompleksowej eksploatacji WRP Wykonawca zapewni pełną obsługę 

WRP w zakresie jego prawidłowego funkcjonowania, obsługi klientów i realizacji wszystkich 

obowiązków względem Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność systemu WRP  dla klientów: 

1) Rowery i elementy dostarczane w I etapie WRP – od daty uruchomienia I etapu WRP do dnia 

30 listopada 2012, 

2) Rowery i elementy dostarczane w I i II etapie WRP – w okresie od 1 marca do 30 listopada w 

latach 2013, 2014, 2015 i 2016. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy do: 

1) uzyskania na własny koszt i ryzyko wszelkich niezbędnych oświadczeń, opinii, zgód, 

pozwoleń, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania 

Przedmiotu umowy z wyłączeniem zapewnianego przez Zamawiającego prawa do 

nieodpłatnego korzystania z  terenów udostępnianych przez Zamawiającego pod lokalizacje 

stacji WRP,  

2) zapewnienia i utrzymywania na własny koszt systemów łączności i oprogramowania 

niezbędnych dla funkcjonowania, nadzoru i rozliczania systemu WRP,  

3)  realizowania Przedmiotu Umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców – przy 

zapewnieniu pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za działania lub zaniechania 

podwykonawców,  

4) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt serwisu i naprawy wszystkich elementów 

wyposażenia WRP – w szczególności rowerów, stacji rowerowych, urządzeń i 

oprogramowania, elementów systemu łączności oraz systemu rozliczania i płatności, 

5) utrzymania we własnym zakresie i na własny koszt rowerów i stacji rowerowych w należytym 

stanie estetycznym poprzez systematyczne czyszczenie i wymianę zniszczonych elementów,   

6) zapewnienia  we własnym zakresie i na swój koszt magazynowania i konserwacji elementów 

WRP, w okresie sezonowych przerw w eksploatacji WRP od 1 grudnia do 28 lub 29 lutego, 

7) dokonywania wszelkich  rozliczeń z klientami, w tym również rozliczeń końcowych (także z 

tytułu wpłaconych kaucji), przekazywania Zamawiającemu okresowych raportów z realizacji 

czynności stanowiących Przedmiot Umowy zgodnie ze wzorami ustalonymi przez 

Zamawiającego.  

 

 

§ 6 – Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu 

wymogu najwyższej staranności. 

2. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przekazywać 

praw i obowiązków wynikających z Umowy. 
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3. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, 

posiada niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania prac stanowiących Przedmiot umowy oraz 

posiada środki finansowe niezbędne dla realizacji Przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że  w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy będzie 

ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania 

swoich pracowników i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Przedmiotu 

umowy. 

5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej Umowy ponosi Wykonawca; w szczególności 

Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów, surowców, 

urządzeń, wyposażenia, projektów i oprogramowania jak również  ponosi koszty transportu i 

również opłaca pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu umowy  

6. Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących Przedmiot Umowy powstanie obowiązek 

uiszczenia jakiejkolwiek opłaty administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się 

uiścić ją we właściwym urzędzie w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa.  

7. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia i wyposażenie, które będą dostarczane lub wykorzystywane  

w celu realizacji Przedmiotu Umowy będą: nowe, nieużywane, wyprodukowane według 

najnowszych osiągnięć w zakresie postępu technicznego i odpowiadać będą najwyższym 

standardom jakościowym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dotyczącym materiałów i 

wykonawstwa. Wykonawca gwarantuje także, że dostarczane rowery oraz elementy wyposażenia 

stacji rowerów wolne będą od jakichkolwiek wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, materiałowych 

lub wynikających z nienależytej jakości ich wykonania oraz będą zgodne z parametrami 

technicznymi  podanymi  przez producenta i  zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową i SIWZ . 

8. Użyte przy wykonywaniu Przedmiotu umowy urządzenia i materiały muszą posiadać wszystkie 

wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania zgodnie z przepisami 

obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej. 

9. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość wykonanych przez niego prac. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w sposób: 

1) zapewniający osiągnięcie przez niego cech i funkcjonalności określonych w Umowie,  SIWZ i 

złożonej ofercie , 

2) zgodny z zatwierdzonym projektem i obowiązującymi przepisami prawa, 

3) terminowy, 

4) zapewniający oddanie do eksploatacji WRP wolnego od wad fizycznych i prawnych. 
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§ 7 – Pełnomocnictwo 

 

1. W ramach realizacji czynności i obowiązków niezbędnych dla wykonania Przedmiotu Umowy 

Wykonawca uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień strony w postępowaniach 

administracyjnych z udziałem Wykonawcy jako pełnomocnika Zamawiającego, w tym także w 

tych sprawach, w których postępowanie prowadzone jest przez Prezydenta miasta st. Warszawy 

lub przez służby, organy i jednostki podporządkowane Prezydentowi miasta st. Warszawy. Przy 

wykonywaniu powyższych uprawnień Wykonawca we własnym zakresie dokonuje wszelkich 

czynności niezbędnych dla terminowego uzyskania koniecznych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, 

uzgodnień, dopuszczeń, informacji, opinii i raportów, w tym także poprzez składanie 

odpowiednich wniosków i środków zaskarżenia oraz monitorowanie przebiegu postępowania 

administracyjnego . 

2. Zamawiający udzielać będzie Wykonawcy i/lub osobom wyznaczonym przez Wykonawcę 

pełnomocnictwa niezbędnego do występowania w jego imieniu w postępowaniu administracyjnym 

niezbędnym do wykonywania Umowy, w szczególności w postępowaniu o wydanie wszelkich 

opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji dotyczących WRP. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym 

przypadku, w którym okaże się niezbędne dokonanie zmiany lub rozszerzenia pełnomocnictwa 

albo udzielenia nowego pełnomocnictwa koniecznego do zapewnienia wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy . 

 

§ 8 - Lokalizacje 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz lokalizacji stacji rowerowych oraz mapy w skali 1:500 

(1 egz. na papierze + 1 egz. na płycie CD) z zaznaczonymi szczegółowymi lokalizacjami stacji 

rowerowych udostępnianych przez Zamawiającego w ramach I i II etapu WRP   

2. Zamawiający zobowiązuje się po podpisaniu Umowy nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy 

wydzielone części nieruchomości wskazanych pod lokalizacje stacji rowerowych na czas trwania 

niniejszej Umowy.  

3. W każdym roku kalendarzowym, w okresie od 1 marca do 30 listopada, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego zobowiązany jest do bezpłatnego przeniesienia do nowych lokalizacji  do 5 stacji 

rowerowych (lub ich elementów zgodnie z założeniem, że  1 stacja rowerowa obejmować będzie 1 

terminal oraz 4 moduły po 5 stojaków rowerowych) zgodnie z żądaniami i wskazaniami 

Zamawiającego;  w przypadku zgłoszenia przez  Zamawiającego żądania dotyczącego  
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przeniesienia w roku kalendarzowym więcej niż 5 stacji rowerowych Wykonawca zobowiązany 

będzie do ich przeniesienia zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, przy czym Zamawiający 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy zryczałtowanej opłaty w wysokości 3000,00 

zł brutto za każdą przeniesioną na żądanie Zamawiającego w okresie tego samego roku stację 

rowerową powyżej   pięciu  .   

 

§ 9 – Dodatkowe rowery i  stacje rowerowe 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przyłączania do WRP przez Wykonawcę dodatkowych 

rowerów i  stacji rowerowych realizowanych ze środków własnych Wykonawcy lub pochodzących 

od osób trzecich , z zastrzeżeniem, iż wszystkie koszty takich działań  pokrywane będą wyłącznie 

ze środków pozyskanych przez Wykonawcę i nie będą powodować jakichkolwiek zobowiązań 

finansowych po stronie Zamawiającego.  

2. Podjęcie działań określonych w ust.1 może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu  

każdorazowo odrębnego  pisemnego zezwolenia  Zamawiającego. 

3. Wszystkie elementy przyłączane do WRP zgodnie z postanowieniami ust.1-2 muszą spełniać 

wymogi określone w Umowie i  SIWZ oraz w warunkach, jakie ustalone zostaną w zezwoleniach 

wydawanych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2.  

 
§ 10 – Reklamy 

 

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie rowerów WRP przez Wykonawcę w okresie 

zarządzania i kompleksowej eksploatacji WRP do celów reklamowych. 

2. Maksymalna dopuszczalna powierzchnia reklamowa wynosi 1,0 m2 dla każdego roweru. 

3. Zamawiający zabrania umieszczania reklam na innych niż rowery elementach WRP. 

4. Zamawiający zabrania umieszczania reklam o treści sprzecznej z polskim prawem, które naruszają 

dobra osobiste osób trzecich, a w szczególności reklam: 

1) zawierających treści powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe wobec innych, 

dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, narodowość, przekonania religijne lub polityczne, 

propagujące przemoc lub o cechach pornograficznych. 

2) wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub 

rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, 
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3) napojów alkoholowych, a także produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt 

graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju 

alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego lub 

przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym 

wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem 

alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem. 

5. Zamawiający zabrania umieszczania reklam o charakterze politycznym. 

6. W przypadku umieszczenia reklam o treści naruszającej postanowienia zawarte w ust. 4 i ust. 5, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do usunięcia przedmiotowych reklam w terminie 24 

godzin od doręczenia powiadomienia, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, 

Zamawiający ma prawo do usunięcia reklam na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym 

wyraża zgodę . 

 

§ 11 – Rachunek bankowy 

 

1. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed uruchomieniem WRP, otworzy w wybranym przez siebie 

banku posiadającym siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polski odrębny rachunek bankowy, na 

który będą wpływały wyłącznie opłaty pobierane od klientów WRP.  

2. Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego całość kwot pobranych od klientów  z tytułu 

opłat za wynajęcie roweru oraz opłat za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia, za 

każdy okres rozliczeniowy. Należności te będą przelewane na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego, w terminie 5-ciu dni po upływie każdego kolejnego miesięcznego okresu 

rozliczeniowego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego). 

3. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się pierwszego dnia każdego miesiąca i 

kończący się ostatnim dniem tego miesiąca. Za niepełne miesiące rozliczenie będzie następowało 

po zakończeniu tego miesiąca. 

4. Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentu 

potwierdzającego wykonania operacji przelewu. 

5. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w terminie 5-ciu dni roboczych po upływie 

kolejnego okresu rozliczeniowego raporty finansowe przychodów ZTM ze sprzedaży wg rodzajów 

opłat. Raporty finansowe korygujące sprzedaż miesięczną Wykonawca będzie przekazywał 

Zamawiającemu w terminie 10-ciu dni po zakończeniu miesiąca 

6. W przypadku niedotrzymania terminów przekazania raportów finansowych lub ich korekt, 

Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną. 
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7. Wartość pobranych przez Wykonawcę opłat, o których mowa w ust.2, w każdym okresie 

rozliczeniowym stanowi podstawę do wystawienia przez Zamawiającego faktury na kwotę 

odpowiadającą wartości tych opłat. 

8. Zapłatę za fakturę VAT wystawioną przez Zamawiającego stanowić będzie kwota wpływów, o 

których mowa w ust. 2 przekazanych  przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 5 dnia po upływie każdego z okresów 

rozliczeniowych, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres 

funkcjonowania WRP:  

1) liczbę klientów, którzy przystąpili do WRP oraz liczbę klientów, którzy wystąpili z WRP,  

2) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu 

na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 

3) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów z opłat za korzystanie z 

WRP. Zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi świadczone w ramach 

preferencyjnego pierwszego okresu objętego opłatą inicjalną oraz pozostałe,  

4) wysokość osiągniętych, przychodów netto z tytułu świadczenia usług reklamowych..  

10. Na zakończenie okresu obowiązywania Umowy Wykonawca przedstawi zestawienie pobranych i 

wykorzystanych opłat oraz zwrotów kwot niewykorzystanych dokonanych przez Wykonawcę za 

okres trwania Umowy w podziale na rodzaje opłat i lata ze szczegółowością kont indywidualnych 

klientów WRP. Środki nierozliczone z klientami WRP Wykonawca przekaże na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy. 

 

§ 12 – Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 pkt. 1 Umowy, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu nieograniczonej czasowo licencji wyłącznej i niepodlegającej wypowiedzeniu na 

wszystkie elementy systemu WRP, w tym oprogramowanie, na czas nieokreślony, od dnia 

uruchomienia WRP z prawem do korzystania dla celów utrzymania, eksploatacji i rozwoju 

systemu WRP w kolejnych okresach po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy, w 

szczególności Zamawiający na podstawie licencji udzielonych przez Wykonawcę uprawniony 

zostaje do korzystania ze wszystkich utworów wytworzonych lub udostępnionych przez 

Wykonawcę dla celów eksploatacji, utrzymania i rozwoju systemu WRP, w szczególności 

projektów, urządzeń i oprogramowania. Licencja udzielana jest  Zamawiającemu z prawem  

udzielania dalszych sublicencji na rzecz spółek, w których kapitale Zamawiający  posiada 100% 

udziałów lub akcji.  

2. Licencja nie wygasa wskutek zakończenia okresu obowiązywania niniejszej Umowy.  
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3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy, w tym oprogramowanie i licencje, jest wolny od 

wad prawnych i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo autorskie, prawo 

własności przemysłowej). W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby 

i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego od jakichkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. 

4. Rozwiązania kolorystyczne zastosowane w WRP zostaną zgłoszone przez Zamawiającego jako 

wzór przemysłowy do Urzędu Patentowego. 

5. Projekty WRP przygotowane przez Wykonawcę stanowią Dzieło. Zamawiający jest uprawniony 

do wykonywania zależnego prawa autorskiego w zakresie następujących pól eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła, a także prawo do wytwarzania egzemplarzy 

Dzieła techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) prezentacji w środkach masowego przekazu 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Dzieło: 

wprowadzenie do obrotu; 

4) publicznego prezentowania i udostępniania Dzieła; 

5) wprowadzania Dzieła do pamięci komputerów; 

6) wykorzystania Dzieła w sieci Internet lub innych sieci komputerowych; 

7) swobodnego używania i korzystania z Dzieła oraz jego pojedynczych elementów w zakresie 

promocji i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez niego podmioty; 

 

§ 13 – Dane osobowe 

 

Baza danych klientów, pozyskana w procesie zawierania umów z klientami, będzie traktowana przez 

Wykonawcę jako materiał poufny i nie będzie wykorzystywana do jakichkolwiek celów innych niż 

związane  z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności Wykonawca nie może wykorzystywać 

danych osobowych dla celów reklamowych lub marketingowych. Na Wykonawcy ciążą również 

wszelkie obowiązki wynikające z  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w 

szczególności zarejestrowanie bazy danych osobowych w GIODO i pełnienie funkcji administratora. 

Wykonawca na koniec Umowy przeniesie własność bazy danych na Zamawiającego oraz przekaże 

bezzwłocznie, jednak nie później niż 60 dni od zakończenia Umowy, bazę danych Zamawiającemu lub 

podmiotowi trzeciemu wskazanemu przez Zamawiającego. 
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§ 14 – Przekazanie po zakończeniu trwania Umowy 

 

1. Na żądanie Zamawiającego zgłoszone  nie później niż w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia lub 

rozwiązania Umowy Wykonawca  zobowiązany jest sprzedać Zamawiającemu cały system WRP 

lub wybrane przez Zamawiającego poszczególne elementy systemu WRP za cenę brutto  równą 

wartości księgowej przedmiotu sprzedaży ustalonej na dzień wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, 

lecz nie niższą niż 1,00 (słownie: jeden) zł brutto i nie wyższą od ich wartości rynkowej.   

2. W przypadku sporu co do wartości księgowej lub rynkowej przedmiotów objętych żądaniem 

Zamawiającego wartość ta ustalona zostanie odpowiednio na podstawie opinii biegłego rewidenta 

(wartość księgowa) lub rzeczoznawcy (wartość rynkowa).   

3. Niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 1  Strony zastrzegają na rzecz Zamawiającego 

prawo pierwokupu w stosunku do wszystkich elementów tworzących system WRP sprzedawanych 

przez Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie kolejnych 6 miesięcy od daty 

rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.  

4. W przypadku odmowy przez Wykonawcę wykonania określonego w ust. 1 zobowiązania do 

sprzedaży  na rzecz Zamawiającego całości lub poszczególnych elementów systemu WRP  

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

odpowiadającej łącznej wartości wynagrodzeń wypłaconych na rzecz Wykonawcy w okresie 

obowiązywania Umowy; karę w powyższej wysokości Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 

na rzecz Zamawiającego również w przypadku odmowy udostępnienia : 

a) biegłemu rewidentowi ksiąg rachunkowych dla celów ustalenia wartości księgowej 

przedmiotu sprzedaży , lub 

b) rzeczoznawcy do zbadania przedmiotów objętych zgłoszonym przez Zamawiającego 

żądaniem sprzedaży dla celów ustalenia ich wartości rynkowej  

5. Do chwili zawarcia umowy sprzedaży , o której mowa w ust. 1, Zamawiający może w każdym 

czasie zrezygnować  z wykonywania uprawnień określonych  w postanowieniach ust. 1, w tym 

także po zgłoszeniu żądania o którym mowa w ust. 1  

6. Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego w 

przypadku z tytułu niewykonania przez Zamawiającego uprawnień określonych w ust. 1–2, jak 

również w przypadku rezygnacji z nabycia przedmiotów objętych wcześniej zgłoszonym 

żądaniem. 
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§ 15 – Wynagrodzenie 

 

1. Wartość Umowy nie przekroczy kwoty …........................... zł brutto, w tym: 

1) w roku 2012 kwoty ……….…………..,  

2) w roku 2013 kwoty …………..………..,  

3) w roku 2014 kwoty ……………………,  

4) w roku 2015 kwoty ……………………, 

5) w roku 2016 kwoty ……………………. 

2. Za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiający zapłaci na 

rzecz Wykonawcy od dnia uruchomienia I etapu WRP miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości brutto – …........................ zł (słownie złotych: ….................................. 00/100). W 

przypadku gdy okres świadczenia usługi  przez Wykonawcę nie będzie obejmował pełnego 

miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie proporcjonalnie do 

okresu świadczenia usługi 

3. Należne wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu za okresy miesięczne przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Podstawą stwierdzenia prawidłowości wystawionej faktury będzie podpisany przez 

Zamawiającego protokół, potwierdzający wykonanie Przedmiotu umowy w danym miesiącu oraz 

zgodność faktury z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa  

5. W przypadku niepodpisania protokółu w terminie umożliwiającym zapłatę faktury zgodnie z 

ust. 3,należność objęta fakturą zapłacona zostanie w terminie 14 dni od daty podpisania protokółu .  

6. Określone w ust.1 i ust. 2  wartość Umowy oraz wartość zryczałtowanego wynagrodzenia 

miesięcznego będą stałe i nie będą zmieniane w okresie obowiązywania Umowy. 

7. Wartość Umowy nie obejmuje ceny  nabycia systemu WRP lub jego poszczególnych elementów 

na podstawie postanowień § 14 Umowy. 

 

§ 16 – Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, klientów oraz osób trzecich 

za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu umowy, w szczególności 
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez klientów w 

wyniku wadliwego działania systemu WRP lub jego poszczególnych elementów. 

2. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą wszelkie 

szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług i dostaw objętych umową z nieredukcyjną 

sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł, w tym za szkody wyrządzone klientom oraz 

osobom trzecim i za szkody wyrządzone Zamawiającemu na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, lub wyrządzone na  terenie powierzonym Wykonawcy dla  

celów realizacji Umowy ( stacje rowerowe).  

3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania Umowy, 

a w dniu uruchomienia I etapu WRP Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ważne 

ubezpieczenie OC i będzie przedkładał kolejne przez cały okres trwania Umowy, z chwilą 

zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia. 

4. W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę 

ubezpieczenia w imieniu i na koszt Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami z 

tym związanymi , w tym także poprzez potrącenie tych kosztów  z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 17 – Zabezpieczenie 

 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % wartości Umowy. 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie określone w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

Umowy. 

3. Zabezpieczenie  należytego wykonania Umowy wnoszone w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej musi mieć treść zgodną z Zał. Nr …........ do SIWZ. 

4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania części lub całości kwoty zabezpieczenia w każdym 

przypadku, gdy: 

1) Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn obciążających Wykonawcę; 

2) Wykonawca zerwie Umowę lub zaniecha jej wykonywania; 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań i/lub pokrycia 

kosztów wynikających z postanowień niniejszej Umowy. 
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§ 18 – Kontrola 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykonania 

Przedmiotu umowy. 

2. Kontrola , o której mowa w ust. 1 obejmować może w szczególności: 

1) sprawdzanie sprawności rowerów, urządzeń stacji rowerowych i czystości elementów 

wyposażenia stacji rowerowej, 

2) sprawdzanie realizacji warunków umowy, dotyczących poprawnego i zgodnego z 

wymaganiami umowy funkcjonowania WRP, 

3) sprawdzanie zasadności i sposobu załatwiania skarg klientów na działania Wykonawcy 

dotyczące zarządzania i eksploatacji WRP, 

4) sprawdzanie czasu reakcji na zapełnienie stacji zgodnie z normami wyznaczonymi w SIWZ, 

5) sprawdzanie czasu reakcji na zgłoszone zdarzenia zgodnie z normami wyznaczonymi w SIWZ, 

6) sprawdzanie liczby dostępnych w systemie rowerów, 

7) sprawdzanie prawidłowości działania Centrum Kontaktu i terminali, 

8) sprawdzanie prawidłowości działania systemu rozliczeń i terminowości dokonywania wpłat 

należności przysługujących Zamawiającemu  

 
§ 19 – Kary umowne 

 

1. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonywaniu Przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo 

do naliczenia kar: 

1) za każdy rower niesprawny dłużej niż 12 godzin – 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych ) za każdą 

rozpoczętą godzinę ponad ustalony w SIWZ czas reakcji, 

2) za każdy stojak niesprawny dłużej niż 24 godzin – 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą 

rozpoczętą godzinę ponad ustalony w SIWZ czas reakcji, 

3) za każdy terminal niesprawny dłużej niż 48 godzin – 300,00 zł ( trzysta złotych)  za każdą 

rozpoczętą godzinę ponad ustalony w SIWZ czas reakcji, 

4) za brak rowerów na stacji – 100,00 zł (sto złotych )za każdą rozpoczętą godzinę ponad 

ustalony w SIWZ czas reakcji, 

5) za brak wolnych stojaków – 100,00 zł (sto złotych)  za każdą rozpoczętą godzinę ponad 

ustalony w SIWZ czas reakcji, 

 17



6) za każdy rozpoczęty dzień niefunkcjonowania WRP – 5% miesięcznego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto , określonego w § 15 ust. 2 Umowy. W przypadku naliczenia kary z tytułu  

niefunkcjonowania WRP, nie są naliczane kary określone w  pkt. 1-5, 

7) w trakcie trwania I etapu WRP za stwierdzoną podczas codziennej kontroli systemu liczbę 

rowerów w systemie poniżej 950 – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych ) za każdy przypadek, 

8) w trakcie trwania I etapu WRP za średnią liczbę rowerów w systemie w skali miesiąca 

pomiędzy 999 a 975 – 5% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto , określonego w § 

15 ust. 2 Umowy, 

9) w trakcie trwania I etapu WRP za średnią liczbę rowerów w systemie w skali miesiąca 

pomiędzy 974 a 950 – 10% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto , określonego w 

§ 15 ust. 2 Umowy, 

10) w trakcie trwania II etapu WRP za stwierdzoną podczas codziennej kontroli systemu liczbę 

rowerów w systemie poniżej 2000 – 5.000,00 zł ( pięć tysięcy złotych ) za każdy przypadek, 

11) w trakcie trwania II etapu WRP za średnią liczbę rowerów w systemie w skali miesiąca 

pomiędzy 2099 a 2050 – 5% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto , określonego 

w § 15 ust. 2 Umowy, 

12) w trakcie trwania II etapu WRP za średnią liczbę rowerów w systemie w skali miesiąca 

pomiędzy 2049 a 2000 – 10% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto , określonego 

w § 15 ust. 2 Umowy, 

13) za dostępność strony internetowej WRP niższą niż 99% liczoną w godzinach  w skali miesiąca 

– 500,00 zł ( pięćset złotych) za każdy miesiąc  

14) za działanie Centrum Kontaktu niezgodne z normami wyznaczonymi w SIWZ - 500,00 zł 

(pięćset złotych ) za każdy stwierdzony przypadek, 

15) za wadliwe lub niedziałające oprogramowanie będące w gestii Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych ) za każdy dzień, 

16) za wykorzystywanie w WRP elementów nie spełniających wymogów określonych w umowie 

lub SIWZ – 500,00 zł (pięćset złotych ) za każdy stwierdzony przypadek  

17) w pozostałych przypadkach – 1% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

określonego w § 15 ust. 2 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, 

18) za brak uruchomienia I etapu WRP za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc zaczynając do 1 

sierpnia 2012 r.– 100 000,00 zł  (sto tysięcy złotych ), 

19) /za niedotrzymanie terminu dostarczenia raportów finansowych lub korekt raportów 

finansowych – 500,00 zł ( pięćset złotych) za każdy dzień, 
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20) /za każdy element WRP wykorzystany dla celów zabronionej reklamy – 100,00 zł ( sto 

złotych) za każdy stwierdzony przypadek , przy czym kara jest naliczana odrębnie za każdy 

dzień w którym stwierdzono wykorzystanie elementu WRP  dla celów zabronionej reklamy  

21) za brak uruchomienia II etapu WRP – za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc, zaczynając od 1 

marca 2012r.– 150.000,00 zł ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)  

2. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości brutto Umowy 

określonej w §15 ust. 1. Zapłata kary umownej z powyższego tytułu nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań należnych Zamawiającemu z innych tytułów 

określonych w Umowie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Niezależnie od przyczyn, jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość odstąpienia od 

Umowy lub jej rozwiązania, Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania Umowy w trybie 

natychmiastowym i bez potrzeby jej wypowiadania lub wyznaczania dodatkowych terminów w 

przypadku:  

1) gdy Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego zatrudni podwykonawców 

przy realizacji Przedmiotu umowy, 

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu wstrzyma wykonywanie Przedmiotu umowy i nie 

podejmie wykonywania Przedmiotu umowy w ciągu 1 dnia po otrzymaniu od Zamawiającego 

pisemnego żądania dotyczącego kontynuowania wykonywania Przedmiotu umowy, 

3) gdy trzykrotnie w trakcie trwania I etapu WRP stwierdzona podczas codziennej kontroli 

systemu liczba rowerów w systemie wyniesie poniżej 950, 

4) gdy trzykrotnie w trakcie trwania II etapu WRP stwierdzona podczas codziennej kontroli 

systemu liczba rowerów w systemie wyniesie poniżej 2000, 

5) gdy w trakcie trwania I etapu WRP stwierdzona podczas codziennej kontroli systemu liczba 

rowerów w systemie wyniesie poniżej 500, 

6) gdy w trakcie trwania II etapu WRP stwierdzona podczas codziennej kontroli systemu liczba 

rowerów w systemie wyniesie poniżej 1050. 

7)  gdy Wykonawca nie uruchomi I etapu WRP do dnia 15 września 2012 roku. 

§ 20 

1.  Przeniesienie przez Wykonawcę na rzecz innego podmiotu jakichkolwiek wierzytelności 

przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego (cesja) wymaga uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 19



  

2. Wyłącza się prawo Wykonawcy do dokonywania potrącania jakichkolwiek wierzytelności wobec 

Zamawiającego  wynikających z niniejszej Umowy z wierzytelnościami przysługującymi  

Zamawiającemu wobec Wykonawcy. 

 

§ 21 

 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:  

1) Ze strony Zamawiającego: .....................................................................  

 tel. ......................................  email ...................................  

2) ze strony Wykonawcy: ..........................................................................  

 tel. ......................................  email ................................... 

 

§ 22 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w sytuacjach mających 

charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w 

ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż 

ta, która została pierwotnie dopuszczona. 

2. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu do niniejszej Umowy pod 

rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy oraz zmiany 

osób wskazanych w § 21. 

 

§ 23 

 

1. Integralną częścią Umowy są: Oferta złożona przez Wykonawcę oraz Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), których postanowienia wiążą obie strony Umowy. 

2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych niniejszą 

Umową mają zastosowanie powszechnie wiążące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
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3. Spory mogące wynikać przy wykonaniu Umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. 

dla Zamawiającego. 

 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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