

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa
Centrala: +48 22 45-94-100
Fax: +48 22 45-94-243
Internet: www.ztm.waw.pl
Infolinia 24h: (22) 194-84



Warszawa, dnia 02-07-2012 r.

Wykonawcy

ZTM-NZ-2210-309-1-12/ADA

Dotyczy: przetarg nieograniczony 40/2012 na wykonanie wzmocnienia nawierzchni pod dwa przystanki autobusowe w zatokach przy ulicy Płochocińskiej w Warszawie

W związku z zapytaniem Wykonawcy w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - działając zgodnie z art. 38 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie:

Wykonawca po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością wykonania i uzgodnienia dokumentacji projektowej (ok. 3 miesiące) przewidywana realizacja wypada w ostatnim miesiącu wykonania umowy. Przewidując termin podpisania umowy na sierpień 2012r., okres realizacji robót przypada na przełom listopada i grudnia.

Czy Zamawiający w przypadku występowania w tym okresie ujemnych temperatur, biorąc pod uwagę wymaganą betonową nawierzchnię zatok, przewiduje wydłużenie terminu realizacji do wiosny 2013r. (tj. do występowania warunków umożliwiających realizację robót zgodnie ze sztuką budowlaną)?

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3 pkt. 5 Wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, między innymi w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności mających wpływ na technologię wykonywania prac, w przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu takich okoliczności.

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego

Leszek Ruda

