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Nazwa zamówienia 
Dokumentacja projektowa dla Inwestycji pod nazwą „Budowa 5 zatok autobusowych na ul. 
Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie” 
 
 
Adres obiektu 
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie: działki nr ew.: 4/3, 4/4, 16/4, 16/5, 20/1 i 45 z 
obrębu 3-06-05 oraz działki nr ew.: 8/9, 8/10, 8/11, 8/12 z obrębu 3-05-21 i działki nr ew.: 
62/13 i 62/14 z obrębu 3-05-26, stanowiące własność m. st. Warszawy 
 
 
Kody CPV  
71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne 
 
 
Termin wykonania zamówienia 
4 miesiące od dnia podpisania Umowy jednak nie później niż do dnia 15 grudnia 2012 r.  
 
 
Nazwa zamawiającego 
Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez 
Zarząd Transportu Miejskiego  z siedzibą w Warszawie (00-848), ul. Żelazna 61, NIP 526-
025-16-41, REGON 012605780 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Rozdział I 
Opis ogólny Przedmiotu Zamówienia 

 
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla Inwestycji pod 
nazwą „Budowa 5 zatok autobusowych na ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie” 
(zwana dalej „Inwestycją”). W ramach Przedmiotu Zamówienia należy w szczególności: 

1) wykonać inwentaryzację stanu istniejącego (łącznie z infrastrukturą) wraz z oceną 
stanu technicznego oraz badaniami geotechnicznymi; 

2) pozyskać podkłady geodezyjne do celów projektowych oraz wypisy z rejestru 
gruntów; 

3) opracować koncepcję przystanków w zatokach, podlegającą uzgodnieniu przez 
Zamawiającego; 

4) wykonać projekt stałej organizacji ruchu, uzgodniony z zarządcą drogi, Wydziałem 
Ruchu Drogowego KG Policji, Działem Planowania Przewozów ZTM oraz z 
Inżynierem Ruchu m. st. Warszawy;  

5) wykonać projekt budowlano-wykonawczy, wykonany w oparciu o zatwierdzoną 
koncepcję (5 egz. w formie papierowej oraz 2 w wersji elektronicznej – format PDF 
lub JPG); 

6) uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia, niezbędne do zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę; 

7) złożyć w imieniu Zamawiającego do właściwego organu zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji  pozwolenia na budowę; 

1) wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) w 5 egz. w formie papierowej oraz 2 w wersji 
elektronicznej – format PDF oraz doc., 

2) wykonać kosztorys inwestorski w 2 egz. w formie papierowej oraz 2 w wersji 
elektronicznej – format PDF oraz ath., 

3) wykonać przedmiar robót w 2 egz. w formie papierowej oraz 2 w wersji elektronicznej 
– format PDF oraz ath. 

Proponowana lokalizacja 5 przystanków autobusowych w zatokach została wskazana w 
załączniku nr 1 do niniejszego Zakresu i Formy Dokumentacji Projektowej (zwanej dalej 
„ZiFDP”). 

 
Opis stanu istniejącego 
Na ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego nie ma komunikacji publicznej. Odległości do 
przystanków komunikacji miejskiej znacznie przekraczają normatyw. Odległość ulicy 
J.N. Jeziorańskiego od ul. Ostrobramskiej wynosi ponad 500 m, natomiast do ul. 
Abrahama ok. 450 m. Uruchomienie komunikacji autobusowej na ul. Jana Nowaka 
Jeziorańskiego przyczyni się do zmniejszenia odległości od przystanków autobusowych, 
połączenia osiedla Gocław z Przyczółkiem Grochowskim i rozwiązania problemu 
niedostatecznej sieci komunikacji publicznej na obszarze Gocławia.  
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Ulica Jana Nowaka Jeziorańskiego posiada infrastrukturę drogową z odwodnieniem, 
oświetleniem ulicy, zielenią drogową ze szpalerem drzew i infrastrukturą techniczną. W 
pasie drogowym ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego zlokalizowana jest sieć: 
wodociągowa, ciepłownicza, kanalizacja ogólnospławna, energetyczna, teletechniczna. 
 
Ulica Jana Nowaka Jeziorańskiego jest drogą gminną w zarządzie Burmistrza Dzielnicy 
Praga-Południe na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy. 
 
 
Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia 
Przed ustaleniem parametrów konstrukcji nawierzchni należy zinwentaryzować wszelkie   
urządzenia i instalacje znajdujące się w obrębie przewidywanej lokalizacji zatok 
autobusowych. 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej należy poprzedzić wykonaniem ekspertyzy - badań 
geotechnicznych, w oparciu o które należy zaprojektować konstrukcję o nośności nie 
mniejszej niż KR 5. 
 
Opracowana dokumentacja projektowa ma umożliwi ć ZTM zlecenie w trybie zamówienia 
publicznego budowę Inwestycji bez konieczności wykonywania przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych projektów, opracowań czy uzgodnień.  
 
Koncepcja architektoniczna zatok autobusowych (zawierająca rozwiązania przestrzenne i 
drogowe wraz z propozycjami konstrukcyjnymi nawierzchni, oświetleniem i odwodnieniem) 
powinna być uzgodniona z Zamawiającym.  
 
W pasie drogi przewidzianym do usytuowania zatok autobusowych znajdują się urządzenia i 
instalacje podziemne. Tym samym w przypadku wystąpienia kolizji, Przedmiot Zamówienia  
obejmować będzie także odpowiednie projekty, przewidujące przestawienie latarń ulicznych, 
przebudowę ich zasilania oraz przebudowę lub zabezpieczenie innych, istniejących urządzeń, 
kolidujących z projektowanymi przystankami. Podobnie w przypadku konieczności 
przebudowy lub budowy ciągów pieszych i/lub ścieżki rowerowej, Przedmiot Zamówienia 
musi obejmować odpowiednie projekty, obejmujące te roboty. 
 
Ponadto w obszarze przewidywanych zatok znajdują się drzewa, które mogą kolidować z 
planowaną Inwestycją. W przypadku, gdy ich usunięcie okaże się konieczne do budowy 
Inwestycji, w ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
uzyska stosowne decyzje na przesadzenie i/lub usunięcie drzew. Ewentualną opłatę wskazaną 
w decyzji zezwalającej na wycięcie drzewostanu, pokryje Zamawiający. 
 
 
Rozdział II 
Dane techniczne – wymagania funkcjonalne 
 
Charakterystyczne parametry  
5 szt. zatok autobusowych o powierzchni około 120 m2 każda (łącznie około 600 m2) oraz 
około 1000 m2 chodników. 
 

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące uwarunkowania: 
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1) długość krawędzi przystankowej w linii prostej (miejsce zatrzymywania autobusów)  - 
20 mb, 

2) szerokość jezdni w zatoce 3 m, 

3) pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2 % w kierunku krawędzi jezdni, 

4)  szerokość peronu przystankowego przy zatoce – min. 1,50 m, 

5) wzdłuż krawędzi prostej peronu należy zastosować: 

-  przy krawężniku: pas z płytek antypoślizgowych (30cm x 30cm), 

-  pas żółtych płytek z wypustkami (40cm x 40cm), 

6) na chodniku przystankowym w odległości przynajmniej 1,50 m od krawędzi prostej 
peronu nie mogą znajdować się żadne elementy niezwiązane z funkcją przystanku np. 
latarnie, śmietnik. 

Konstrukcja jezdni powinna być zgodna z normami i wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg 
Publicznych w Warszawie w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Jezdnych Podatnych – 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 
 
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wyposażenie przystanków w wiaty 
przystankowe, ławeczki, kosze na śmieci. Kosztorys, obejmujący dostawę i montaż 
wyposażenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przygotuje jako oddzielne 
opracowanie. 
 
 
Rozdział III 
Wymagania Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia 
 
Dokumentacja projektowa 
Projekt budowlany wraz z wymaganymi: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami 
i pozwoleniami, zgodnymi z ustawą Prawo budowlane, muszą spełniać kryteria wymagane do 
zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych, nie wymagających uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę Inwestycji.  

Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę  
zamawianych robót i zastosowania skal rysunków w projekcie budowlanym wraz                   
z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano  
konstrukcyjnych, instalacyjnych i materiałowych. 

Do projektów wykonawczych należy dołączyć oparty na tych projektach, szczegółowy 
przedmiar robót i kosztorys inwestorski.  

Wykonanie przedmiaru robót, powinno zawierać zestawienie robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Wykonawca sporządzi specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
dla każdej z branż. 
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Wszelkie niezbędne materiały, konieczne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, 
Wykonawca pozyska na własny koszt i we własnym zakresie. 

Aktualne mapy do celów projektowych pozyska Wykonawca na własny koszt i we własnym 
zakresie. 
 

Uzgodnienie ZUDP 
W przypadku, gdy będą tego wymagały warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
ramach Przedmiotu Zamówienia należy także uzyskać w Zespole Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej, uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci.  
 
 
Stała organizacja ruchu 
Projekt stałej organizacji ruchu dla projektowanego przystanku autobusowego należy 
opracować w oparciu o obowiązujące przepisy. 
 
Projekt stałej organizacji ruchu winny uzyskać pozytywne opinie: 

1) Działu Planowania Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego, 

2) Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, 

3) Zarządcy drogi 

4) Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy. 

 
Zgłoszenie realizacji robót budowlanych 
W ramach Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego do 
właściwego organu zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających 
decyzji  pozwolenia na budowę. W przypadku wezwania przez organ do dokonania wyjaśnień 
bądź uzupełnienia wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca w ramach 
Przedmiotu Zamówienia, dokona stosownych wyjaśnień i/lub uzupełnień.   
 
Podstawy do projektowania 
Podstawę do projektowania stanowią dokumenty i opracowania wymienione w niniejszym 
opracowaniu; projekty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - 
budowlanymi, w tym m. in.: 

1) Ustawą z dnia 7  lipca   1994  r. - Prawo budowlane (Dz.  U. z 2006 r. Nr  156,  poz.  
1118 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami z nią związanymi;  

2) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  
(Dz. U. Nr 140, poz. 906); 

3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.); 

4) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia w drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 
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2181)Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93); 

6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072); 

7) obowiązującymi w Polsce normami technicznymi. 

 

Nadzór autorski 
W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do sprawowania 
nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego (Inwestora) lub właściwego organu w 
zakresie: 

1) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 

Rozdział IV 
Odbiór Końcowy 
 
Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu 
Umowy oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności przekazanej przez 
Wykonawcę dokumentacji. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji, 
podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia zostanie 
wstrzymane do czasu dokonania przez Wykonawcę stosownych uzupełnień. Termin na 
dokonanie uzupełnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie może być dłuższy niż 
7 dni od dnia wezwania do ich  dokonania. 
 
 
Rozdział V 
Załączniki  
 
1. Proponowana lokalizacja usytuowania zatok autobusowych 

          

 


