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Nazwa zamówienia 

Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia nawierzchni pod dwa przystanki autobusowe  w 
zatokach przy ulicy  Świderskiej w Warszawie.  

 

 Adres obiektu 

Warszawa, Dzielnica Białołęka, ulica Świderska na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Porajów/Picassa do wiaduktu Trasy M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie. 

Lokalizacja pierwszego przystanku przy skrzyżowaniu z ul. Porajów/Picassa z 
wykorzystaniem istniejącego prawoskrętu z ul. Picassa w ul. Świderską,  w kierunku 
wiaduktu M. Skłodowskiej - Curie, działka ewidencyjna nr 45/2 z obrębu 4-03-08, KW 
WA3M/00049263/4, właściciel: m.st. Warszawa, władający: Zarząd Dróg Miejskich, o 
łącznej powierzchni ca 0,1538 ha,  w/w propozycja lokalizacji przedstawiona na załączniku 
graficznym nr 1 do niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (zwanym dalej 
„PFU”).  

Lokalizacja drugiego przystanku  w obrębie wiaduktu,  ze wskazaniem możliwej lokalizacji 
pod wiaduktem Trasy M. Skłodowskiej - Curie w zatoce lub półzatoce, działka ewidencyjna 
nr 44/5, z obrębu 4-03-23, KW nie założono, właściciel: m.st. Warszawa, gospodarowanie 
zasobem nieruchomości Skarbu Państwa: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, o łącznej 
powierzchni ca 0,0026ha, działka ewidencyjna nr 44/6, z obrębu 4-03-23, KW 
WA3M/00443052/4, właściciel: Skarb Państwa, gospodarowanie zasobem nieruchomości 
Skarbu Państwa: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, o łącznej powierzchni ca              
0,1501 ha; działka ewidencyjna nr 46 z obrębu 4-03-23, KW  WA3M/00324403/0, właściciel: 
Skarb Państwa, władający: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy o łącznej powierzchni ca  
0,0798 ha; działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 4-03-23, KW   WA3M/00285271/9, 
właściciel:  Miasto Stołeczne Warszawa, gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu 
Państwa: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, o łącznej powierzchni ca 0,0761 ha; 
działka ewidencyjna nr 51 z obrębu 4-03-23, KW WA3M/00446063/5, właściciel: Skarb 
Państwa, trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich o łącznej powierzchni ca 0,0086 ha;  działka 
ewidencyjna nr 54 z obrębu 4-03-23, KW WA3M/00115600/3, właściciel: Miasto Stołeczne 
Warszawa, gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa: Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy, o łącznej powierzchni ca 0.4426 ha;  działka ewidencyjna nr 57, z 
obrębu 4-03-23, KW WA3M/00446063/5, właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd: Zarząd 
Dróg Miejskich, o łącznej powierzchni ca 0,0268 ha; działka ewidencyjna nr 59, z obrębu 4-
03-23, KW WA3M/00276502/2, właściciel: Skarb Państwa, gospodarowanie zasobem 
nieruchomości Skarbu Państwa: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, o łącznej 
powierzchni ca 0,0862  ha, z ewentualną możliwością zajęcia prawoskrętu z drogi dojazdowej 
do ul. Świderskiej: działka ewidencyjna nr 35/3 z obrębu 4-03-23 KW WA3M/00474947/1, 
właściciel: m.st. Warszawa, władający: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, o łącznej 
powierzchni ca  0,3676 ha; działka ewidencyjna nr 35/4 z obrębu 4-03-23 KW 
WA3M/00474946/4, właściciel: m.st. Warszawa, gospodarowanie zasobem nieruchomości 
Skarbu Państwa: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, o łącznej powierzchni ca  0,5389 
ha; w/w proponowana lokalizacja przedstawiona na załączniku graficznym nr 2 do 
niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego.  
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Zamawiający 

Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz, którego działa na podstawie udzielonych 
pełnomocnictw Zarząd Transportu  Miejskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 61 
(00-848), NIP 526-025-16-41, REGON 012605780, reprezentowany przez Leszka Rutę – 
Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. 
Warszawa nr GP-IX.0052.2275.2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. 

             

Termin wykonania zamówienia 

3 miesiące od dnia podpisania Umowy, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 2012 r. 

 

Nazwy i kody CPV 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni dróg 

45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 
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Rozdział I 
Przedmiot Zamówienia 
 
W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 
projektu wykonawczego oraz realizacji prac budowlanych dla utworzenia dwóch przystanków 
autobusowych, a w szczególności do: 

1) wykonania badań geotechnicznych, 

2) w oparciu o wyniki badań geotechnicznych doprowadzenia  podłoża nawierzchni do 
grupy nośności G1, 

3) wykonania niwelacji z uwzględnieniem odwodnienia terenu, 

4) wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego urządzeń i instalacji, a także terenów 
zielonych, znajdujących się w obrębie przewidywanej lokalizacji, mających wpływ na 
realizację Przedmiotu Zamówienia, 

5) wykonania inwentaryzacji terenu,  

6) wykonania map ZUD do celów projektowych, 

7) wykonania dokumentacji projektowej, umożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
Zamówienia zgodnie z założeniami, w tym branży drogowej, organizacji ruchu, a także w 
zakresie branży elektrycznej w przypadku braku oświetlenia (pod wiaduktem) lub 
kolidujących istniejących lamp oświetlenia ulicznego (na prawoskręcie z ul. Picassa), 
obejmującej uzyskanie warunków i uzgodnienia z ZDM wybudowania oświetlenia oraz 
przestawienia latarni wraz z przebudową zasilania;   

8) zgłoszenia do właściwego organu zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, 

9) wykonania koncepcji warstwy konstrukcyjnej o nośności co najmniej KR5 i uzgodnienia 
jej z ZDM i Zamawiającym, 

10) wykonania Przedmiotu Zamówienia w oparciu o uzgodnioną dokumentację projektową,  

11) wykonania branżowych kosztorysów i przedmiarów robót, 

12) wykonania oświetlenia terenu, w przypadku konieczności  wybudowania i przestawienia 
latarni zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem, 

13) wykonania podłączeń instalacji elektrycznych, kabli oświetlenia ulicznego, latarni (w 
przypadku realizacji pkt-u 12), 

14) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

15) wykonania dokumentacji powykonawczej. 

 
  

Rozdział II 
Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia 
 
Odcinek ulicy Świderskiej znajduje się za skrzyżowaniem z ul. Picassa/ Porajów w kierunku 
południowym do wiaduktu Trasy Marii Skłodowskiej - Curie. Ulica jest dwukierunkowa o 
szerokości ok. 7,00 mb z rozszerzeniem o dwa pasy przy skrzyżowaniu z ul. Picassa/ 
Porajów: jeden pas dla prawoskrętu w kierunku do wiaduktu i  jeden pas lewoskrętu w ul. 
Picassa od strony wiaduktu. 
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Usytuowanie przystanku przy ul. Picassa w zatoce planowane jest na istniejącym pasie 
prawoskrętu z ul. Picassa w ul. Świderską. Długość przystanku w linii prostej nie mniej niż 20 
mb. Wzdłuż  jezdni  jest  chodnik z kostki betonowej, za którym znajduje się  pas zieleni 
zieleni-trawnik ze szpalerem drzew liściastych równoległych do jezdni w dalszej odległości. 
Teren jest uzbrojony w urządzenia i instalacje podziemne (wod-kan, kable oświetlenia 
ulicznego i latarnie). Łączna powierzchnia działek  ca 0,1538 ha;  szczegółową powierzchnię 
niezbędną do wybudowania przystanku określi projekt wykonawczy. 
Ponadto w obszarze przewidywanego przystanku znajdują się latarnie uliczne, które mogą 
kolidować z planowanym przedsięwzięciem. W przypadku, gdy ich usunięcie - przestawienie 
okaże się konieczne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia, wszelkie koszty związane 
faktycznym ich usunięciem w całości pokryje Wykonawca. 
 
Lokalizacja planowanego przystanku pod wiaduktem Trasy Marii Skłodowskiej - Curie ze 
względu na specyfikę położenia i rozwiązania komunikacyjne jest utrudniona, jednak należy 
dążyć do jego wykonania w miarę możliwości w zatoce lub półzatoce. Istniejąca jezdnia w 
tym miejscu jest dwukierunkowa o szerokości ok. 7 mb łącznie. Długość przystanku w linii 
prostej nie mniej niż 20 mb. Łączna powierzchnia działek  ca 1,7793 ha; szczegółową 
powierzchnię, niezbędną do wybudowania przystanku określi projekt wykonawczy. 

 
Budowę przystanków należy zrealizować w oparciu o opracowane i zatwierdzone przez 
odpowiednie jednostki i Zamawiającego projekty (drogowy, elektryczny, organizacji ruchu).  
Załączniki nr 1 i 2  do niniejszego PFU określają proponowaną lokalizację przystanków. 
 
W pasie drogi przewidzianym do usytuowania peronów autobusowych znajdują się 
urządzenia i instalacje podziemne. Wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych 
pozwoli dokładnie określić wszystkie instalacje sieci. Tym samym budowę Przedmiotu 
Zamówienia należy rozszerzyć o przewidywane przestawienie latarni ulicznej lub wymianę 
na nową, przebudowę zasilania, uwzględniając konieczność doświetlenia przystanku pod 
wiaduktem oraz przebudowę lub zabezpieczenie innych, istniejących urządzeń, kolidujących 
z budowanymi przystankami. Konieczna jest także przebudowa ciągu pieszego dla obu 
przystanków z uwzględnieniem  chodnika i  peronów przystankowych. W sąsiedztwie 
przewidywanej lokalizacji przystanku pod wiaduktem znajduje się ściana oporowa wiaduktu 
zaznaczona w Załączniku nr 2 do PFU  jako granica  szerokości przystanku. Ta nietypowa 
lokalizacja przystanku pod trasą podyktowana jest umożliwieniem dogodnego połączenia, 
będącego przesiadką do  innego środka transportu komunikacji publicznej,  pasażerom 
udającym się w kierunku centrum. Ponieważ ten przystanek może mieć charakter 
tymczasowy do chwili oddania nowej trasy tramwajowej na ul. Myśliborskiej, od Trasy M. 
Skłodowskiej – Curie do ul. Mehoffera, należy dążyć do utrzymania wskazanego  
usytuowania przystanku. W przypadku niemożności dokonania wymaganych uzgodnień we 
wskazanej lokalizacji, dopuszcza się zmianę usytuowania przystanku, zachowując główną 
ideę ciągłości komunikacyjno-przesiadkowej. Dlatego należy brać pod uwagę najbliższe 
otoczenie wskazanego w załączniku nr 2 miejsca, lecz w odległości nie większej niż 
kilkanaście metrów od pierwotnej lokalizacji.  
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Rozdział III 
Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe obiektu 
 
Wykonanie Przedmiotu Zamówienia ma doprowadzić do zmiany funkcji wskazanej 
nieruchomości i wybudowania dwóch przystanków autobusowych w zatokach przy ul. 
Świderskiej.  
 
Wskazana  lokalizacja przystanku przy ul. Picassa jest uzupełnieniem istniejącego zespołu 
przystankowego, zaś przystanek przy wiadukcie ma zapewnić mieszkańcom Tarchomina i 
Nowodworów możliwość dojazdu do linii tramwajowej na moście i dogodną przesiadkę 
autobus/tramwaj, do czasu wybudowania odcinka linii tramwajowej od mostu Marii 
Skłodowskiej Curie do pętli tramwajowej przy ul. Mehoffera. 
 
Na peronach przystankowych należy dążyć do zapewnienia wolnej przestrzeni  min. 1,5 mb w 
odległości od krawędzi jezdni. Elementy infrastruktury przystankowej typu: ławki, kosze 
słupy oświetleniowe można montować za tym pasem. 
 
 
Rozdział IV 
Wymagania Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia 
 
Przed ustaleniem parametrów konstrukcji nawierzchni peronów należy zinwentaryzować 
wszelkie   urządzenia i instalacje  znajdujące   się   w   obrębie   przewidywanej   lokalizacji. 
Opracowanie dokumentacji projektowej należy poprzedzić wykonaniem ekspertyzy - badań 
geotechnicznych, w oparciu o które należy zaprojektować wykonanie nawierzchni  o nośności 
nie mniejszej niż KR 5. 
 
Dokumentacja projektowa 

Projekt drogowy budowy przystanku autobusowego przy ul. Picassa  należy rozszerzyć  
o projekt branżowy przestawienia lub wymiany na nową latarni ulicznej wraz z  przebudową 
jej zasilania, doświetlenia przystanku pod wiaduktem oraz projekty przebudowy lub 
zabezpieczenia innych, istniejących urządzeń dla obu lokalizacji. Konieczne jest ujęcie w 
projekcie przebudowy ciągu pieszego z rozdzieleniem chodnika od peronu. Dokumentacja 
musi być uzgodniona w zakresie branży elektrycznej z ZDM - Wydział Sygnalizacji i 
Oświetlenia oraz branży drogowej z ZDM - Wydział Dróg  i ZTM oraz z innymi gestorami 
sieci występujących w tym obszarze. 

 
W projekcie wykonawczym należy uwzględnić następujące uwarunkowania: 

1)  długość krawędzi przystankowej w linii prostej (miejsce zatrzymywania autobusów)  - 
20 mb, 

1) szerokość jezdni w zatoce 3 m, 

2) pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2 % w kierunku krawędzi jezdni, 

4) szerokość peronów przystankowych przy zatoce – min 1,50 m (nawiązując do 
istniejącego chodnika), 

5) wzdłuż krawędzi prostej peronu należy zastosować: 

-  przy krawężniku: pas z płytek antypoślizgowych (30cm x 30cm), 
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-  pas żółtych płytek z wypustkami (40cm x 40cm), 

6) na chodniku przystankowym w odległości przynajmniej 1,50 m od krawędzi prostej 
peronu nie mogą znajdować się żadne elementy niezwiązane z funkcją przystanku np. 
latarnie, śmietnik. 

 
Projekt czasowej organizacji ruchu oraz stałej organizacji ruchu dla projektowanych 
przystanków autobusowych należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy. 
 

Projekt czasowej organizacji ruchu i projekt stałej organizacji ruchu winny uzyskać 
pozytywne opinie: 

1) Działu Planowania Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego, 

2) Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, 

3) Zarządu Dróg Miejskich     

4) Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy. 

 
Aktualne mapy do celów projektowych pozyska Wykonawca na własny koszt i we własnym 
zakresie. 
 
W przypadku, gdy będą tego wymagały warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia, należy 
także uzyskać w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodnienia usytuowania 
projektowanych sieci.  
 
Uzgodniony i zaakceptowany przez odpowiednie jednostki projekt wykonawczy będzie 
podstawą do uzyskania przez Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na 
cele budowlane. Po przekazaniu przez Wykonawcę projektu wykonawczego, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim, Zamawiający niezwłocznie wystąpi do władającego terenem o prawo 
do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, niezbędne do wykonania Przedmiotu 
Zamówienia zgodnie z założeniami. 
 
 
Realizacja robót 
Zgłoszenie 

Przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót, Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
zgłosi do właściwego organu, zamiar rozpoczęcia robót budowlanych, nie wymagających 
decyzji pozwolenia na budowę.  

Do wykonywania robót będzie mógł przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia, organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu. 

 

Zgoda na zajęcie pasa drogowego na czas robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca uzyska zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie 
pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym. 

 

 



 8

Realizacja prac 

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową oraz polskimi normami, jak również aktualnym stanem wiedzy technicznej| 
i sztuki budowlanej. 

Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 

1) przygotowanie i uzgodnienie czasowej i stałej organizacji ruchu, zatwierdzonej przez 
Inżyniera Ruchu, 

2) ochrona mienia na terenie budowy w wybudowanym obiekcie, do czasu przekazania 
obiektu Zamawiającemu, 

3) utrzymanie czystości na terenie obiektu oraz na terenach  przylegających do terenu 
budowy w czasie budowy, jak i w wybudowanym obiekcie, do czasu przekazania go 
Zamawiającemu. 

W razie konieczności budowę przystanków należy także rozszerzyć o przebudowę lub 
zabezpieczenie innych, istniejących urządzeń (w tym infrastruktury podziemnej), 
kolidujących z budowanym przystankiem. Prace te należy wykonywać w oparciu o 
uzgodnioną (także z gestorami sieci) dokumentację projektową. 
W ramach Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zamontuje przekazaną przez 
Zamawiającego infrastrukturę przystankową: ławeczkę (1 lub 2 szt.) i słupki przystankowe. 
 
Wszystkie pozostałości, powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia,   
Wykonawca   we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  rozbierze i uprzątnie.  
 

Rozdział V 
Właściwości funkcjonalno – użytkowe Przedmiotu Zamówienia 
Nawierzchnia 

Przed ustaleniem parametrów konstrukcji nawierzchni należy zinwentaryzować wszelkie 
urządzenia i instalacje znajdujące się w obrębie przewidywanych  lokalizacji Przedmiotu 
Zamówienia. 

W zależności od potwierdzonego istnienia urządzeń - instalacji, przewodów podziemnych  
i wielkości ich nagromadzenia zaprojektować konstrukcję nawierzchni przystanku 
uzgodnioną z zarządcą drogi i Zamawiającym. 
 
Oświetlenie 

Wykonanie oświetlenia przystanków autobusowych poprzez latarnie uliczne, zgodnie z 
opracowanym projektem branżowym. Wykonanie przeniesienia latarni lub ewentualnej 
wymiany na nową na przystanku przy ul. Picassa i oświetlenia pod wiaduktem należy 
potwierdzić odpowiednim protokołem odbioru technicznego oświetlenia ulicznego, 
sporządzonym przez Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia ZDM. 

 
Oznakowanie 

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym  
projektem stałej organizacji ruchu. Należy załączyć protokół techniczny oznakowania i 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sporządzony przez Wydział Organizacji Ruchu ZDM oraz 
kartę kontroli lub zgłoszenia wprowadzonej stałej organizacji ruchu, dokonanej przez 
Inżyniera Ruchu. 
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W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót niezbędnych 
do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z założeniami. 

 

Rozdział VI 

Odbiór Przedmiotu Zamówienia 

Dokumentacja wykonawcza 
Wykonawca  wykona i przekaże Zamawiającemu projekty wykonawcze wraz z przedmiarami 
i kosztorysami (w branży drogowej i elektrycznej), zatwierdzoną czasową i stałą organizację 
ruchu, ewentualne    inne   opracowania   konieczne   do   zrealizowania    Przedmiotu   
Zamówienia. Każde z wymienionych wyżej opracowań Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 3-ech egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej. 
 
Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja 
powykonawcza powinna zawierać projekty wykonawcze, wszelkie oświadczenia, pozwolenia 
i uzgodnienia, atesty i certyfikaty zgodności materiałów użytych do budowy przystanku,  w 
tym m. in.: 

1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

2) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

3) zatwierdzoną dokumentację stałej organizacji ruchu, 

4) geodezyjne pomiary powykonawcze, w tym ich wersję cyfrową,  

5) efekty finansowe i rzeczowe, tj. obmiar zrealizowanych  robót, opracowanie zgodnie z 
dyspozycją Rozporządzenia   Ministra   Infrastruktury   dnia    16   lutego   2005   roku 
w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia danych o sieci dróg 
publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67 poz. 583); 

 
Dokumentacja powinna być przygotowana w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w 
wersji elektronicznej i przedłożona Zamawiającemu.  
 
Odbiór nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SIWZ. 
  
Odbiór Końcowy 
Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu 
Umowy oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności przekazanej przez 
Wykonawcę dokumentacji powykonawczej Przedmiotu Zamówienia. W przypadku 
konieczności uzupełnienia dokumentacji powykonawczej, podpisanie Protokołu 
Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia zostanie wstrzymane do czasu dokonania 
przez Wykonawcę stosownych uzupełnień. Termin na dokonanie uzupełnień, o których 
mowa w zdaniu poprzednim, nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia wezwania do ich  
dokonania. 
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Rozdział VII 
 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem Przedmiotu 
Zamówienia 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) oraz 
przepisy z nią związane 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr. 62, poz. 627 z 
późn. zm.) oraz przepisy z nią związane 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 1998r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 
późn. zm.) 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia w drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) 

 
Załączniki : 
 
1. Mapa poglądowa z proponowanym usytuowaniem planowanego  przystanku przy  

ul. Picassa 
 
2. Mapa poglądowa z proponowanym usytuowaniem planowanego przystanku pod 

wiaduktem  trasy Marii Skłodowskiej - Curie 


