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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

BUDOWY PARKINGU STRATEGICZNEGO “PARKUJ I JEDŹ” (P+R) 

"METRO STOKŁOSY" W WARSZAWIE 

 

1. Nazwa zamówienia 

Wykonanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekty wykonawcze - wraz z 

budową parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (P+R) "Metro Stokłosy", zlokalizowanego 

przy skrzyżowaniu al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Ciszewskiego, w bezpośrednim 

sąsiedztwie pętli autobusowej. 

 

2. Adres obiektu 

m.st. Warszawa, Dzielnica Ursynów, działki o nr ewid. 14/3, 14/5, 14/6, 20 w obrębie 1-10-

16 o powierzchni łącznej ca 0,70 ha. Adres nieruchomości: Al. Komisji Edukacji Narodowej 

79; 

 

3. Zamawiający 

Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, z siedzibą w Warszawie (00-048), ul. Żelazna 61, 

NIP: 526-025-16-41, REGON: 012605780, adres korespondencyjny: Zarząd Transportu 

Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, adres elektroniczny: 

zamówienia@ztm.waw.pl, strona internetowa: www.ztm.waw.pl., telefon i faks: 0-22 459-42-

88, godziny pracy: 8.00 – 16.00 (poniedziałek - piątek). 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia określone zostaje na 750 dni od daty podpisania 

umowy. 

 

5. Nazwy i kody (grupa robót, klasa robót, kategoria robót) 

 

Kody CPV Opis 

71351100-4 Usługi przygotowania i analizy podłoża 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilenia energią elektryczną 

71322500-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego 

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71325000-2 Usługi projektowania fundamentów 

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

34996300-8 Parkingowe urządzenia kontrolne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45213312-3 Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

http://www.ztm.waw.pl/
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45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów „Parkuj i Jedź” 

45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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Rozdział 1 

I. Przedmiot Zamówienia 

 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej – projekt budowlany i projekty wykonawcze -  oraz budowa  parkingu 

strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Stokłosy", w szczególności: 

 

  wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej w dwóch wariantach, 

● wykonanie badań geotechnicznych dla potrzeb projektu, 

  pozyskanie map do celów projektowych, 

  uzyskanie warunków technicznych przyłączy do sieci miejskich, 

● uzgodnienie warunków technicznych z Metrem Warszawskim, dotyczących oddziaływania 

linii metra na projektowany obiekt, stanowiących podstawę do prowadzenia prac 

projektowych, 

  uzyskanie opinii uprawnionej instytucji, posiadającej wymagane prawem zaświadczenia, 

licencje, certyfikaty, itp., dotyczącej sposobu zabezpieczenia obiektu od ewentualnego 

wpływu drgań na projektowany obiekt, których źródłem jest I linia metra. 

● wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego mającego wpływ na zaprojektowanie 

i realizację obiektu, a w tym inwentaryzację pętli autobusowej, wjazdów i wyjazdów, 

oświetlenia terenu oraz istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej, a także budynku 

dyspozytorni, 

● wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzgodnienie jej we właściwym Wydziale Ochrony 

Środowiska, w razie konieczności, także uzyskanie zgody na wycinkę drzew,  

  wykonania wszelkich projektów, opracowań, analiz, raportów i dokumentacji jakie będą 

niezbędne dla wykonania projektu budowanego i uzyskania pozwolenia na budowę  

● wykonanie projektów związanych z pracami rozbiórkowymi, wraz z projektem  rozbiórki 

istniejącego budynku dyspozytorni ruchu i uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie 

prac rozbiórkowych. 

● wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych obiektów i infrastruktury 

przeznaczonych do przebudowy,  

● wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę dla  wielopoziomowego (trójkondygnacyjnego) parkingu 

strategicznego Parkuj i Jedź, na maksymalnie 400 miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych i około 20 rowerów wraz z adaptacją istniejącej pętli autobusowej obsługującej 

docelowo 3 linie autobusowe. Długość krawędzi przystankowej musi wynosić min. 80 m., 

  zaprojektowanie wjazdów i wyjazdów z projektowanego parkingu i pętli autobusowej 

w powiązaniu z układem komunikacyjnym Miasta. 

● wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu i w razie konieczności, projektów 

sygnalizacji świetlnej niezbędnej do obsługi komunikacyjnej obiektu – opracowanie musi 

być uzgodnione z Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy, 

 wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przyłączy i sieci niezbędnych do 

funkcjonowania obiektu w tym projektu przyłącza energetycznego, 

● wykonanie wizualizacji obiektu w formie papierowej w ilości trzech egzemplarzy oraz 

elektronicznej w formacie *.jpg, *.bmp, *.pdf, 

● opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

● zaprojektowanie i montaż tablicy pamiątkowej informującej o częściowym finansowaniu 

projektu przez fundusze unijne. Tablica powinna być zgodna ze wzorem tablic 
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zamontowanych przy istniejących obiektach: Metro Marymont, Metro Wilanowska, Anin 

SKM, Metro Ursynów, Wawer SKM. 

  przeprowadzenie niezbędnych, zaprojektowanych prac rozbiórkowych w tym budynku 

dyspozytorni  

  przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie 

realizacji, 

● budowa parkingu na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu 

budowlanego oraz na podstawie uzyskanego w imieniu Zamawiającego ostatecznego 

pozwolenia na budowę. 

  budowa zaprojektowanych przyłączy i sieci uzbrojenia w celu zapewnienia dostawy 

wszelkich mediów niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz użytkowania obiektu (woda, 

energia, ogrzewanie, telekomunikacja itp.), 

  zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie 

z Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zmianami), 

  opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, 

ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest 

wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

  przygotowania, organizacji, zabezpieczenia oraz uprzątnięcia, po zakończeniu Inwestycji, 

zaplecza budowy, 

  uzgodnienia z Inżynierem Ruchu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji, 

uzyskania wszelkich zezwoleń, uzgodnień i dopuszczeń niezbędnych dla realizacji 

Inwestycji. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 

  przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

  przygotowania i przekazania Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji technicznej 

obiektu, 

  uzyskania dla Zamawiającego decyzji administracyjnej - pozwolenia na użytkowanie 

parkingu. 

  przygotowanie zestawienia majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji oraz 

zestawienie środków trwałych powstałych w wyniku budowy obiektu, zgodnie z 

przekazanym Wykonawcy wzorem, 

  wykaz podmiotów uprawnionych do wykonywania prac konserwacyjnych, w tym 

także instalacji systemów oraz elementów i urządzeń wchodzących w skład robót 

montażowych znajdujących się i zamontowanych na terenie parkingu. 

 

Rozdział 2 

II. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Dnia  25 października 1999 roku Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę nr XVI/145/99 

w sprawie ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowaniu przestrzennego w zakresie ustaleń dla systemu parkingów strategicznych 

Parkuj i Jedź. Ustalenia te zostały uwzględnione w „Planie zagospodarowania m. st. 

Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy przy sporządzeniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy” w rozumieniu przepisów o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Głównym celem realizacji zadania pn. „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj 

i Jedź” jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną. Wysoki poziom 

motoryzacji indywidualnej, zatłoczenie układu drogowego w centrum miasta i na trasach 

dojazdowych do niego wymagają kompleksowych działań w celu skłonienia jak największej 
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liczby użytkowników do rezygnacji z jazdy samochodem osobowym na rzecz korzystania ze 

środków komunikacji zbiorowej; linii metra,  tramwajowych i autobusowych.  

W ramach projektu budowlanego należy dążyć do uzyskania ładu przestrzennego 

spełniającego wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, estetyczne 

(Art.2 i Art. 53.3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).  

W ramach projektu budowlanego należy stosować rozwiązania chroniące interes osób 

trzecich przed pozbawieniem: 

 dostępu do drogi publicznej, 

 możliwości korzystania z bieżącej wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 

oraz środków łączności, 

oraz minimalizujące:  

 uciążliwości powodowane przez nadmierny hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

szkodliwe promieniowanie, 

 zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Celem przedsięwzięcia jest budowa parkingu trzypoziomowego (kondygnacji podziemnych 

nie przewiduje się) o pojemności ca. 400 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 

ca 20 dla rowerów, przewiduje się nadwieszenie poziomu parkingu nad pętlą autobusową. 

Przewiduje się budowę całości obiektu, bez jej etapowania. 

 

2.1 Opis stanu istniejącego 

 

Lokalizacja 

Teren planowanej inwestycji położony jest w Dzielnicy Ursynów w Warszawie, przy 

skrzyżowaniu al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Ciszewskiego, na terenie funkcjonującej 

pętli autobusowej i tymczasowego parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) 

"Metro Stokłosy" (Ursynów Południowy). W odległości około 150 m znajduje się stacja 

metra “Stokłosy”, dalej stacja “Imielin”. Teren znajduje się we władaniu Zarządu Transportu 

Miejskiego – decyzja Nr 60/2011 z dn. 23.12.2011 orzekająca o ustanowieniu trwałego 

zarządu. Teren planowanej inwestycji, jak też znajdujące się na nim obiekty nie są wpisane do 

rejestru zabytków. 

2.2 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Obecnie teren inwestycji jest wykorzystywany jako tymczasowy parking naziemny oraz pętla 

autobusowa Ursynów Południowy. W najbliższym sąsiedztwie terenu inwestycji po stronie 

południowo-zachodniej znajduje się droga wewnętrzna z miejscami parkingowymi oraz 

budynki mieszkalne wielorodzinne, po stronie północno-zachodniej budynek usługowy 

Telekomunikacji Polskiej S.A., pod al. Komisji Edukacji Narodowej przebiega korytarz linii 

metra. Teren jest w większości utwardzony. Istniejący budynek dyspozytorni ruchu 

przeznaczony jest do rozbiórki. 

W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się  infrastruktura techniczna zapewniająca 

podłączenie planowanego obiektu do miejskich sieci, co pozwoli na jego prawidłowe 

funkcjonowanie: (kablowe energetyczne; wodociąg; siec kanalizacja; kanalizacja 

telefoniczna; sieć C.O.). 
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Fot. 1 - Aktualne zagospodarowanie terenu. 

 

Projektowane zagospodarowanie działki w zakresie lokalizacji i formy budynku parkingu 

podlega ścisłym ograniczeniom wynikającym z sąsiedztwa międzynarodowego portu 

lotniczego im. F. Chopina w zakresie dostosowania wysokości zabudowy do ograniczeń 

wysokościowych w odniesieniu do tras przelotów statków powietrznych. 
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Fot. 2 - Wjazd na pętlę autobusową "Ursynów Południowy" 

 

Rozdział 3 

III. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia - 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, cechy obiektu dotyczące rozwiązań 

budowlano-konstrukcyjnych. 

3.1 Projekt zagospodarowania terenu 

3.1.1 Obowiązujące decyzje administracyjne oraz uzgodnienia 

● Decyzja Prezydent m. st. Warszawy o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 343/OŚ/2009 

z dnia 06.04.2009 r.; 

● Decyzja Prezydent m. st. Warszawy Nr 23/URN/C2/09 z dnia 28.09.2009 r., o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: AM-WRU-MOL-7331-644-17-07; 

● Decyzja Prezydent m. st. Warszawy Nr 60/2011 z dnia 23.12.2011 r., o ustanowieniu 

trwałego zarządu na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego, znak: GK/UM/WO-

I/BP/72244/656/10; 

● Pismo Urzędu Lotnictwa Cywilnego, znak: ULC-LTL-2/530-0384/01/09 z 29.06.2009 r.; 

 

3.2 Dane techniczne 

Budynek trzykondygnacyjny, zadaszony, bez podpiwniczenia, z zapleczem socjalnym dla 

obsługi obiektu, z sanitariatami dla osób korzystających z parkingu, w tym także dla osób 

niepełnosprawnych, w szczególności na wózkach inwalidzkich oraz o ograniczonej zdolności 
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ruchowej. Sanitariaty te powinny być zamykane na klucz, który znajdowałby się w 

pomieszczeniu obsługi parkingu. Należy zaprojektować pomieszczenia techniczne dla 

jednostki zarządzającej systemem parkingowym na terenie parkingu. 

 

Dane budynku: 

● powierzchnia terenu inwestycji    ca 7 000 m² 

● powierzchnia zabudowy    ca 6 700 m² 

● powierzchnia biologicznie czynna   xx m² 

● liczba kondygnacji nadziemnych / max. wysokość  3 / 11 m 

 Wysokość kondygnacji brutto     3,00 m,  

● liczba kondygnacji podziemnych    0 

● powierzchnia użytkowa    ca 18 000,00 m² 

● powierzchnia całkowita    ca 20 000,00 m² 

● kubatura (nadziemna)    ca 54 000,00 m³ 

● Wysokość zabudowy     do 11 m 

 

● ilość miejsc parkingowych do 400 dla samochodów osobowych w tym 6 miejsc 

postojowych dla osób niepełnosprawnych i do 20 dla rowerów,  

Wymiary stanowisk parkingowych    2,5 x 5,0 m, 

   dla osób niepełnosprawnych     3,6 x 5,0 m. 

 Podstawowy moduł konstrukcyjny  7,50 x 7,50; 7,50 x 5,40; 8,50 x 10,00 m 

 zaopatrzenie w wodę do celów socjalno-bytowych (zgodnie z PN-92/B-01706) 

 woda zimna   qz = 5,15 dm3/s (18,54 m3/h) 

 woda ciepła   qc = 1,55 dm3/s (5,58 m3/h) 

 dla celów ppoż.   q = 33,00 m3/h (9 hydr. x 1,00 dm3/s) 

 zapotrzebowanie na energię   ca 360 000,00 kWh/rok 

 

3.3 Wielkości możliwych przekroczeń 

 

W zakresie powierzchni zabudowy, użytkowej, całkowitej, kubatura itp. ± 10 %. 

 

3.4 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia dotyczące 

architektury, konstrukcji, instalacji i robót wykończeniowych oraz urządzeń i systemów 

zainstalowanych na terenie parkingu 

 

3.4.1 Konstrukcja 

- Fundamenty – żelbetowe, wg projektu budowlanego, zostaną określone po wykonaniu 

dokładnych badań geotechnicznych, 

- Ściany konstrukcyjne, słupy – żelbetowe, monolityczne, gładkie, impregnowane, 

- Podciągi, wieńce, nadproża – żelbetowe, monolityczne, gładkie, impregnowane, 

- Stropy – żelbetowe, monolityczne, gładkie, impregnowane, 

- Schody – żelbetowe, monolityczne, impregnowane, 

- Dylatacje - systemowe, 

 

Przy projektowaniu konstrukcji obiektu należy uwzględnić fakt bezpośredniego sąsiedztwa 

tunelu szlakowego I linii metra warszawskiego i wynikających stąd następstw np. od drgań. 

W związku z tym należy przeanalizować konieczność zastosowania w konstrukcji obiektu 

dodatkowych zabezpieczeń z zakresu ochrony i zabezpieczeń przed drganiami. Przy 

projektowaniu konstrukcji obiektu, a także doborze technologii wykonania robót należy 
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zastosować rozwiązania, które zapobiegną naruszeniu stateczności gruntu w pobliżu tunelu 

metra. 

 

UWAGA:  

Wszelkie projekty powinny posiadać pozytywną opinię wydaną przez  uprawnioną instytucję, 

posiadającą wymagane zaświadczenia, licencje, certyfikaty, itp., dotyczące sposobu 

zabezpieczenia obiektu od ewentualnego wpływu drgań na projektowany obiekt, których 

źródłem jest I linia metra. 

 

3.4.2 Wykończenie wewnętrzne  

Posadzka dróg wewnętrznych i  miejsc postojowych – beton zatarty na gładko, zabezpieczony 

środkiem antypoślizgowym i antypylącym, odpornym na działanie paliw, i smarów, 

Posadzki w pomieszczeniach socjalno- sanitarnych – płytki podłogowe gress 

Ściany – w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach do wys. min. 2,00 m płytki 

glazurowane.  

Ściany murowane, tynk gładki kat III; malowane farbą akrylową  

Słupy i elementy konstrukcji – beton architektoniczny impregnowany,  

Sufity – ściany tynk gładki kat III; malowane farbą akrylową w kolorze  wg projektu wnętrz, 

Sufity podwieszane – systemowe  

 

3.4.3 Wykończenie zewnętrzne  

Ściany – ściany zewnętrzne o współczynniku k max zaprojektowane zgodnie z 

obowiązującymi wymogami PN, Us=0,29 W/m2K dla ściany dwuwarstwowej dla ścian 

pomieszczeń obsługi, pomieszczeń technicznych i sanitariatów. Dopuszcza się ścianę pełną 

od strony budynków mieszkalnych. 

Wszystkie obróbki okapów, gzymsów występów w ścianach wykonać z blachy aluminiowej 

w kolorze stolarki okiennej, 

Cokół, tynk kamienny lub kamień naturalny lub konglomerat kamienny  

Ściany parteru, tynk strukturalny  

 

3.4.4 Okna i drzwi wewnętrzne i zewnętrzne  

Okna systemowe PVC, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne typowe. 

 

3.4.5 Izolacje, instalacje wewnętrzne 

Izolacje przeciwwilgociowe zgodne z Polskimi Normami, 

Izolacje poziome i pionowe zgodne z Polskimi Normami, 

Izolacje termiczne, akustyczne zgodne z Polskimi Normami, 

izolacja ścian płyta styropianowa zgodne z Polskimi Normami, 

 

3.4.6 Wyposażenie budowlano – instalacyjne 

Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje i urządzenia oraz elementy 

użytkowe: 

● klimatyzacja – pomieszczenia biurowe (techniczne) budynku socjalno-technicznego należy 

wyposażyć w klimatyzację, 

● instalacje i urządzenia wodne, 

● instalacje i urządzenia kanalizacyjne, 

● instalacje i urządzenia grzewcze, 

● instalacje i urządzenia elektryczne oświetleniowe, 

● instalację telekomunikacyjną i sieć komputerową, 

● instalację odgromową, 
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● instalację wentylacji grawitacyjnej mechanicznej, 

● instalację i urządzenia monitoringu,, 

● instalacje i urządzenia kontroli dostępu do pomieszczeń technicznych, 

● instalację podtrzymującą zasilanie, 

● instalację i urządzenia sygnalizacji włamania i napadu, 

● instalację i urządzenia systemu interkomowego , 

● instalację i urządzenia kontroli biletów, 

● instalacje i urządzenia nagłośnienia, 

● meble i elementy użytkowe. 

 

UWAGA: 

Wymienione wyżej instalacje, urządzenia, meble i elementy użytkowe muszą byś 

dostarczone i zamontowane na terenie parkingu. 

 

3.4.7 Porozumienia, zgody, pozwolenia 

Teren znajduje się w zasięgu pełnego uzbrojenia sieci miejskich. Warunki techniczne 

podłączenia do sieci MPWiK, STOEN Operator Sp. z o.o., operatora sieci telekomunikacyjnej 

i inne, Wykonawca jest zobowiązany pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

Uwaga: Warunki techniczne podłączenia parkingu do sieci operatora telekomunikacyjnego 

muszą zapewnić symetryczną transmisję danych min. 20 Mbit/s, pomiędzy przedmiotowym 

parkingiem a parkingiem P+R Metro Młociny, zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy 

Kasprowicza 145. 

 

3.4.8 Nawierzchnie 

 drogi dojazdowe i manewrowe dla autobusów - beton asfaltowy 

 Miejsca postojowe dla autobusów - beton cementowy 

● dla chodników z dopuszczeniem samochodów <2500 kg -  kostka betonowa gr.8 cm, 

● dla dróg dojazdowych dla samochodów <2500 kg -  kostka betonowa gr. 8 cm, 

● dla chodników dla ruchu pieszego - kostka betonowa gr.8 cm,  

● miejsca postojowe i drogi dojazdowe wewnętrzne dla poziomów 1 i 2 - beton zatarty na 

gładko zabezpieczony środkiem antypoślizgowym i antypylącym, odporny na działanie 

smarów, paliw, olei, 

● miejsca postojowe i drogi dojazdowe wewnętrzne dla poziomu 0 -  kostka betonowa gr. 8 

cm, 

● posadzki w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych, płytki podłogowe gress. 

 

UWAGA: 

Nawierzchnie wykonać w oparciu o badania geotechniczne i Polskie Normy. 

 

Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 44, poz. 430 z 1999 r. ze 

zmianami) oraz w oparciu o badania geologiczne.  

 

3.4.9  Droga wjazdowo-wyjazdowa - parking 

Na drodze wjazdowo-wyjazdowej należy wykonać: 

- wyspy pod urządzenia parkingowe, wraz z elementami systemu kontroli biletów, w tym 

także szlabany. Liczba wysp jest uzależniona od liczby pasów dla wjeżdżających i 

wyjeżdżających i ich lokalizacji względem siebie, 
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- przesuwną bramę automatyczną. 

 

Wjazd i wyjazd z parkingu powinien być zabezpieczony przesuwną bramą automatyczną, 

przystosowaną do pracy w terenie otwartym. Zaprojektowane rozwiązanie techniczne musi 

umożliwić skuteczne sterowanie bramą z dwóch różnych punktów tj. z pomieszczenia 

technicznego znajdującego się na terenie parkingu oraz z pomieszczenia parkingu P+R Metro 

Młociny. 

 

UWAGA: 

Powyższe urządzenia nie mogą kolidować z wjazdem i wyjazdem dla autobusów 

 

3.4.10 Stojaki rowerowe 

W ramach inwestycji należy zamontować: 

- stojaki rowerowe z zabezpieczeniem – wykonane ze stali nierdzewnej, muszą 

umożliwić bezpieczne  pozostawienie rowerów na parkingu. Zamknięcie stojaka 

rowerowego powinno być sterowane za pomocą indywidualnej Warszawskiej Karty 

Miejskiej, którą obsługuje czytnik kart zbliżeniowych Mifare, 

- stojaki rowerowe bez zabezpieczenia –  wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali 

ocynkowanej w kształcie odwróconej litery U. 

 

3.4.11 Wjazd dla jednośladów i wejście dla kierowców pojazdów 

Wejścia przystosowane dla jednośladów (rowerów, skuterów, motocykli itp) i kierowców  

powinno zostać wyposażone w instalacje systemów bezpieczeństwa (system interkomowy, 

system kontroli dostępu). Zaprojektowane rozwiązania techniczne muszą umożliwić 

sterowanie wejściami z dwóch różnych punktów, tj.: z pomieszczenia obsługi parkingu 

znajdującego się na terenie przedmiotowego parkingu oraz z pomieszczenia parkingu P+R 

Metro Młociny.  

 

3.4.12 Wdrożenie Systemu Parkingowego  

W ramach projektowania parkingu należy uwzględnić w dokumentacji projektowej  i 

wykonawczej poniższe uwagi dot. planowanego wdrożenia na parkingu Systemu 

Parkingowego tj. systemu umożliwiającego pobieranie opłat za korzystanie z parkingu. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące systemu pobierania opłat na parkingach P+R znajdują się w 

niżej wymienionych załącznikach 

 

3.4.13 Instalacja kontroli biletów 

Szczegółowe wytyczne funkcjonalne znajdują się w załączniku nr 1  do niniejszej 

dokumentacji. 

 

3.4.14 Instalacja telewizji przemysłowej 

Szczegółowe wytyczne funkcjonalne znajdują się w załączniku nr 2  do niniejszej 

dokumentacji. 

 

3.4.15  Instalacja interkomowa 

Szczegółowe wytyczne funkcjonalne znajdują się w załączniku nr 3 do niniejszej 

dokumentacji. 

 

3.4.16  Instalacja kontroli dostępu 

Szczegółowe wytyczne funkcjonalne znajdują się w załączniku nr 4  do niniejszej 

dokumentacji. 
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3.4.17 Instalacja sygnalizacji włamania i napadu 

Szczegółowe wytyczne funkcjonalne znajdują się w załączniku nr 5 do niniejszej 

dokumentacji 

 

3.4.18 Instalacja nagłośnienia 

Szczegółowe wytyczne funkcjonalne znajdują się w zał. nr 6 do niniejszej dokumentacji 

 

3.4.19 Integracja parkingu P+R Metro Stokłosy z siecią parkingów Parkuj i Jedź 
Przy projektowaniu parkingu należy uwzględnić wytyczne umieszczone w załączonej do n/n 

dokumentu koncepcji sieciowania parkingów Parkuj i Jedź – część 2 z 3, dotyczące: parkingu 

Metro Stokłosy, wymagań względem instalacji i systemów, a także wyposażenia centrum 

zarządzania parkingami. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych powstałych w trakcie 

realizacji inwestycji, dotyczących w szczególności parametrów i funkcji systemów oraz 

instalacji  obowiązywać będzie następująca hierarchia aktów kształtujących inwestycję: 

a) Załączniki nr 1 – 6 (Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-

użytkowe). 

b) Koncepcja sieciowania. 

 

3.4.20 Instalacja elektryczna, w tym oświetleniowa 

Zastosowane rozwiązania muszą zapewnić energooszczędną eksploatację obiektu, m. in. 

poprzez: 

- możliwość wyboru stref oświetlenia np.: ciągów komunikacyjnych, co drugiej  oprawy 

 oświetleniowej, 

- zastosowania energooszczędnych źródeł światła. 

W przypadku awarii zasilania, instalacja podtrzymująca zasilanie na obiekcie musi zapewnić 

zasilanie przez min. 2 godziny. 

 

3.4.21  Kasa samoobsługowa 

 Na terenie parkingu  należy zaprojektować miejsce pod samoobsługową kasę biletową 

(automat biletowy do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej), nie powiązaną z 

systemem kontroli biletów . 

 Do kasy biletowej należy doprowadzić przepusty dla sieci elektrycznej i 

teletechnicznej. 

 Ułożenie sieci elektrycznej musi umożliwić   podłączenie kasy biletowej i rozdzielni 

Systemu Parkingowego. 

 

3.4.22 Pomocnicza jednostka zarządzająca Systemem Parkingowym/ Pomieszczenie Centrum 

Zarządzania Parkingami 

Rozwiązania projektowe muszą zapewnić osobom korzystającym z parkingów, przez 24 

godziny na dobę, komunikację wizyjna i foniczną z pracownikiem parkingu oraz 

pracownikiem Centrum Zarządzania Parkingami. Pomieszczenie techniczne na terenie 

parkingu musi być przystosowane do instalacji sprzętu komputerowego. Pracownik Centrum 

Zarządzania Parkingami musi mieć możliwość zdalnego nadzorowania i sterowania 

urządzeniami i systemami zamontowanymi na parkingu P+R Metro Stokłosy. Nadzór i 

sterowanie powinno odbywać się z poziomu lokalnego oraz z poziomu dyspozytora Węzła 

Komunikacyjnego Młociny (Warszawa, ul. Kasprowicza 145).  
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3.4.23 Logo parkingu Parkuj i Jedź 

Na elewacji parkingu  należy zaprojektować  podświetlone logo oraz napis  Parking „Parkuj 

i Jedź” wraz z urządzeniem sterującym. 

 

3.5 Dostępność obiektu dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się 

● budynek socjalno - techniczny oraz infrastrukturę techniczną należy zaprojektować jako 

dostępny dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, 

● szerokość wszystkich drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych musi zapewnić możliwość 

wjazdu wózka inwalidzkiego i podwójnego wózka dziecięcego, 

● miejsca postojowe dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się należy lokalizować na 

poziomie +/- 0. 

 

3.6 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Podstawa uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej - § 5.1. Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz.U. Nr 121, 

poz. 1137 z 2003 r.) 

 

3.7 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

Teren inwestycji nie jest położony w obszarze objętym prawną ochroną wynikającą 

z przepisów o ochronie przyrody. Planowana inwestycja ze względu na planowaną ilość 

miejsc parkingowych ok. 400 – zaliczana jest do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52b i 53 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 09.11.2010 r. ws. Określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych 

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

(Dz.U. Nr 213 poz. 1397). 

Inwestycja nie wpłynie bezpośrednio na klimat akustyczny w okolicy. Teren nie znajduje się            

w strefie zagrożenia awarią przemysłową zakładów, które magazynują lub korzystają z substancji 

niebezpiecznych. Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza na etapie realizacji inwestycji 

będą  koncentrowały się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy i ustaną wraz z jej 

zakończeniem. Nie będą miały one wpływu na otaczający teren w odległościach większych niż 

kilkadziesiąt metrów od granicy działki budowy i dróg transportowych. 

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej w pojęciu przepisów  o ochronie 

środowiska przed hałasem, znajdują się w odległości około 30 m i dopuszczalny poziom 

hałasu wynosi: 

 55 dB dla pory dziennej tj. w godz. 600 – 2200 

 45 dB dla pory nocnej tj. w godz. 2200 – 600 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 stycznia 2002 r. ze zmianami w sprawie 

wartości poziomu hałasu, wartości progowe poziomu hałasu w środowisku, których 

przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na którym poziom hałasu przekracza poziom 

dopuszczalny, do kategorii terenu zagrożonego hałasem wynosi: 

 75 dB dla pory dziennej tj. w godz. 600 – 2200 

 67 dB dla pory nocnej tj. w godz. 2200 – 600 

Określenie dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku oznacza, że na granicy 

terenu chronionego występujące poziomy dźwięku wywołane pracą obiektu nie mogą 

przekraczać podanych wyżej wartości, więc inwestycja nie wpłynie bezpośrednio na klimat 

akustyczny w okolicy. 
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Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza na etapie realizacji inwestycji będą  koncentrowały 

się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy i ustaną wraz z jej zakończeniem. Nie będą miały 

one wpływu na otaczający teren w odległościach większych niż kilkadziesiąt metrów od granicy 

działki budowy i dróg transportowych. 

Załącznikiem jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 343/OŚ/2009, która stała się 

ostateczna w dniu 01.06.2009 r. 

3.8 Badania gruntowo-wodne 

Badania gruntowo – wodne do celów projektowych wykona Wykonawca na własny koszt 

i we własnym zakresie. 

3.9 Kopia mapy zasadniczej 

Kopię mapy i mapy do celów projektowych pozyska Wykonawca na własny koszt i we własnym 

zakresie. 

3.10 Zalecenia konserwatora zabytków 

Przedmiotowy teren nie znajduje się w obszarze objętym prawną ochroną Konserwatora 

Zabytków. 

3.11 Inwentaryzacja zieleni i stan istniejący 

Na terenie przeznaczonym pod zabudowę  znajduje się  zieleń niska o małej wartości biologicznej 

(głównie trawa), która dla potrzeb budowy będzie musiała być usunięta. Inwentaryzacja zieleni              

i przygotowanie ew. wniosków, w imieniu Zamawiającego, o uzyskanie zgody na wycinkę drzew 

lub krzewów należy do obowiązków  Wykonawcy. 

 

Rozdział 4 

IV. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia 

 

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem Umowy do przedstawienia i uzgodnienia z 

Zamawiającym Harmonogramu rzeczowo-finansowego prac związanych z budową parkingu. 

Projekt Budowlany wraz z wymaganymi: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami           

i pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy – Prawo Budowlane, muszą spełniać kryteria 

wymagane dla uzyskania Decyzji - pozwolenia na budowę.  

Projekty wykonawcze  powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie             

i stopniu dokładności niezbędnym  do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, przygotowania i realizacji robót budowlanych.  

Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę  

zamawianych robót i zastosowania skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z 

wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano  

konstrukcyjnych i materiałowych. 

W ramach prac projektowych i robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do 

rozebrania istniejącej spedycji autobusowej. W jej miejscu przewiduje się wykonanie nowej 

spedycji przystosowanej do wymagań pętli autobusowej oraz połączenie jej konstrukcyjnie i 

funkcjonalnie z parkingiem. Na terenie obecnie objętym spedycją powinno zostać 

zaprojektowane: klatka schodowa z zejściem na poziom terenu, ogólnodostępna toaleta dla 

kierowców i pasażerów (zamykana na klucz, który dostępny będzie u pracowników MZA lub 

ZTM), pomieszczenia dla pracowników MZA, ZTM z opisanymi wyżej urządzeniami 

kontrolno monitorującymi (ZTM). 
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W ramach projektu powinno powstać także pomieszczenie dla pracowników zewnętrznej 

firmy ochroniarskiej. 

Dopuszcza się zaprojektowanie obiektu z "nawisem" nad istniejącą obecnie pętlą autobusową 

w liniach rozgraniczających. 

W ramach realizacji zadania pętla autobusowa musi pozostać oraz posiadać min. 80 m 

krawędzi postojowej. 

 
4. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

 

4.1 Podstawy do projektowania 

Podstawę do projektowania stanowią dokumenty i opracowania wymienione w niniejszym 

opracowaniu. Ponadto projekty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno - budowlanymi, w tym m. in.: 

   ●  Decyzja Prezydent m.st. Warszawy Nr 23/URN/C2/09 z dnia 28.09.2009 r., o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego , znak: AM-WRU-MOL-7331-644-17-07, 

      ●  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 343/OŚ/2009 z dnia 06.04.2009 r., 

● Ustawą z dnia 7  lipca   1994  r. - Prawo budowlane (Dz.  U. z 2010 r. Nr 243,  

 poz.1623) oraz przepisami z nią związanymi, 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 

 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

 (Dz. U. Nr 140, poz. 906); 

 Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. -Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.); 

 Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 

poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami z nią związanymi; 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zm.); 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz  1490); 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.); 

 Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzaniu ustawy - Prawo ochrony środowiska  

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z dnia  

18 września 2001 r. z późn. zm.); 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401); 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 

1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 

chemicznych do uzdatniania wody i  oczyszczania ścieków (Dz.U.Nr 

2 1 ,  poz. 73); 

 Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.  1386 wraz 

z aktami wykonawczymi); 

 Rozporządzeniem    Ministra   Gospodarki    Przestrzennej    i    Budownictwa    z   dnia 

1 października  1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437); 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
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czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133); 

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 

z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia   12  kwietnia 2002  r.  w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie        

(Dz. U. nr 75, poz. 690); 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

     ● Normami branżowymi obowiązującymi w Polsce. 

 

4.2  Zakres niezbędnych uzgodnień 

Projekty powinny posiadać komplet wymaganych uzgodnień wynikających z decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.09.2009 r. oraz Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906). 

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu m. st. Warszawy (Al. Jerozolimskie 28, 00-024 

Warszawa)- Rozporządzenie Min. Rozwoju Region. i Bud. z dnia 2.04.01r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej Dz. U. nr 38 poz. 455), a ponadto: 

●  w Biurze Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy – Inżynier Ruchu, 

●    w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie, 

●  w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (SANEPID), 

●  w Powiatowej Straży Pożarnej, 

●  przez Rzeczoznawcę ds. BHP, 

●  w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, 

●  w Metrze Warszawskim, 

●  w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, 

 

4.3  Fazy projektowania, treść i ilość dokumentacji technicznej 

Fazy projektowania wyznaczone są wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami 

Zamawiającego. Opracowanie projektu budowlanego odbywać się będzie w czterech fazach: 

Faza I - obejmuje wykonanie nie mniej niż dwóch wariantów koncepcji architektoniczno - 

budowlanej i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji jednej z przedstawionych propozycji. W 

przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca otrzyma pisemną informację o  

konieczności przedstawienia dodatkowych rozwiązań architektonicznych.   

Faza II - obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, warunków technicznych przyłączy 

do sieci miejskich, wykonanie dokumentacji geologicznej i geotechniczno - inżynieryjnej. 

Badania geotechniczne i geologiczne powinny zostać przekazane Zamawiającemu w ilości 4 

egzemplarzy. 

Faza III - obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie 

zatwierdzonej koncepcji architektoniczno-budowlanej z fazy I, w ilości 6 egzemplarzy. Projekt 

budowlany musi być wykonany  zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane oraz 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy projektu budowlanego. W ramach tej fazy Wykonawca zobowiązany jest do 

wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę 

parkingu oraz z wnioskiem na rozbiórkę obiektów wymagających uzyskania decyzji. Jeśli jakieś 

prace nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na ich prowadzenie Wykonawca z 

imieniu Zamawiającego występuje z odpowiednimi zgłoszeniami o zamiarze rozpoczęcia prac. 

W ramach prac określonych tą fazą Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię Wniosku o 

pozwolenie na budowę oraz kopię wniosku o rozbiórkę budynku ekspedycji autobusowej, a 

także inne wystąpienia do odpowiednich organów administracji ze zgłoszeniami planowanych 

prac. Wszystkie przekazywane wnioski i zgłoszenia muszą posiadać pieczęć kancelarii 

potwierdzającą przyjęcie wniosku. 

Faza IV - obejmuje złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji wykonawczej w ilości 

4 egzemplarzy wraz z decyzją - pozwoleniem na budowę. 

W zakres prac projektowych fazy IV wchodzi wykonanie projektów w szczególności: 

 

 Projekt architektoniczny (w tym także: rysunki gabarytowe z określeniem geometrii 

obiektu i kompletnych danych do prac geodezyjnych) wraz z wykończeniem wnętrz i 

wyposażeniem pomieszczeń niedostępnych dla klienta (tj. technicznych, 

technologicznych, socjalnych, komunikacyjnych itd.), 

 Projekt konstrukcyjny (w tym obliczenia) uwzględniający możliwość wprowadzenia 

urządzeń zewnętrznych: wodociągu, kanalizacji i kabli, 

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

 Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu, 

 Projekty przebudowy urządzeń podziemnych na czas budowy i docelowo (w tym: 

elektroenergetyczne, trakcyjne, teletechniczne, ciepłownicze, gazowe, wodociągowe i 

kanalizacyjne, drogowe itd.), 

 Projekt gospodarki zielenią (inwentaryzacja i sposoby zabezpieczenia na czas 

budowy), 

 Projekt wystroju wnętrz w części dostępnej dla klienta obejmujący: miejsca 

postojowe, klatki, wyjścia, urządzenia dla niepełnosprawnych,  

 Projekt oznakowania eksploatacyjnego i bezpieczeństwa (w tym: oznakowanie 

informacyjne, oznakowanie przeciwpożarowe, oznakowanie BHP i transportowe), 

 Projekt zagospodarowania terenu (w tym: oświetlenie, odwodnienie – ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków sytuacyjno - wysokościowych, zieleń i projekt drogowy – 

stała i czasowa organizacja ruchu), 

 Projekt instalacji elektroenergetycznych w tym: urządzenia, tablice energetyczne, sieci 

kablowe średniego i niskiego napięcia, ochrona przeciwporażeniowa, 

 Projekt instalacji oświetleniowej i siłowej (instalacje w części technologicznej oraz w 

części dostępnej dla klienta, rozdzielnice siłowe i oświetleniowe, sterowanie 

miejscowe oświetleniem, oświetlenie awaryjne w tym: ewakuacyjne, bezpieczeństwa, 

rozdzielnice zasilania awaryjnego, urządzenia i instalacje awaryjnego podtrzymania 

zasilania, oświetlenia awaryjnego i innych ważnych odbiorów, np.: urządzeń telewizji 

przemysłowej, instalacji telefonicznej, alarmu przeciwpożarowego itp.) 

 Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu.  

 Projekt systemu sygnalizacji przeciwpożarowej chroniącej pomieszczenia i urządzenia 

obiektu, 

 Projekt instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (w tym wyposażenie ppoż., schemat 

rozmieszczenia itp.) 
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 Projekt obiektowego planu ratowniczego, 

 Projekt zasilania i sterowania miejscowego rozdzielnic oświetleniowych, 

 Projekt wentylacji podstawowej (w tym: obliczenia wydajności i krotności wymian, 

dobór wentylatorów wraz z niezbędnym osprzętem, technologia montażu, tłumiki 

hałasu, zasilanie i sterowanie), 

 Projekt instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z bilansem zapotrzebowania 

wody na cele technologiczne, socjalne i przeciw pożarowe, łącznie z zestawieniem 

wyposażenia obiektu w przybory sanitarne i wyposażeniem hydrantów 

przeciwpożarowych, 

 Projekt przyłączy kanalizacyjnych, 

 Projekt przyłączy wodociągowych, 

 Projekt przyłącza energetycznego, 

 Projekt instalacji kontroli dostępu do pomieszczeń technicznych,  

 Projekt sterowania i kontroli z pomieszczenia dyspozytora urządzeniami 

technicznymi, 

 Projekt systemu nadzoru (uwzględniając monitoring obiektu). 

 Projekt zadaszenia stojaków rowerowych. 

 Projekt stojaków rowerowych. 

 Projekt przepustów pod System Parkingowy. 

 Projekt zasilania Systemu Parkingowego. 

 Projekt teletechniczny Systemu Parkingowego. 

 

UWAGA:  

Niezbędne otwory w konstrukcji oraz inne elementy związane z wprowadzeniem systemów, 

Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym podczas uzgodnień przedprojektowych i 

ująć je w projektach technologii, architektury i konstrukcji. 

Projekty dla I, II i IV fazy powinny być wykonane w jęz. polskim, w co najmniej 4 

egzemplarzach, natomiast projekty fazy III powinny być wykonane w ilości 6 egzemplarzy, 

oraz spełniać następujące wymogi formalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462)., i posiadać:     

 stronę tytułową z wyszczególnieniem co najmniej: nazwy i danych firmy wykonującej 

projekt,  stadium projektu,  tytułu projektu opisującego przedmiot projektu,  nazwy 

obiektu którego dotyczy projekt, adres obiektu z numerem ewidencyjnym działki, danych 

Zamawiającego, danych projektanta i sprawdzającego, wraz z numerami uprawnień, 

branży której dotyczy projekt, numeru ewidencyjnego projektu, daty i miejsca 

wykonania, 

 klauzulę o kompletności projektu podpisaną przez głównego projektanta, 

 podpisy projektanta wykonującego dokumentację i sprawdzającego, 

 kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia projektanta 

i sprawdzającego do wykonywania projektów danej branży, 

 opis techniczny z wyszczególnieniem podstawy projektowania, przedmiotu projektu, 

krótkim opisem rozwiązań technicznych. Opis musi być podpisany na ostatniej stronie 

przez projektanta wraz z podaniem numeru uprawnień, 

 uzgodnienia rzeczoznawców do spraw: przeciwpożarowych, sanitarnych, bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz ochrony środowiska, 

 uzgodnienia międzybranżowe, 
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 w przypadku konstrukcji  lub  instalacji  powiązanych  z innymi obiektami  konieczne są 

uzgodnienia z projektantami tych obiektów,  

 przedmiary robót i tabele elementów scalonych (dla I  fazy i ewentualne zmiany 

wynikające z uszczegółowienia dla fazy III i IV), 

 projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

 dokumentację geologiczną, geotechniczną i geodezyjno – techniczną. 

Ponadto, całość dokumentacji należy dostarczyć do Zamawiającego w ilosci 2 kompletów, w 

formie elektronicznej, zapisanej na płytach CD w plikach z rozszerzeniem *.dwg, *.doc, *.xls, 

*.jpg, a także w formacie *.pdf. Pliki rysunkowe muszą być możliwe do uruchomienia w 

programie AutoCad 2004 LT.  

4.4 Szczegółowy zakres projektowania i terminy realizacji poszczególnych faz 

I faza -  Projekt koncepcyjny architektoniczno - budowlany parkingu powinien zostać
 uzgodniony w terminie 45 dni od daty podpisania umowy. 
II faza  -  Projektant zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu jeden egzemplarz mapy

 do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego m.st. Warszawy 

 z odpowiednimi klauzulami potwierdzającymi sporządzenie mapy do celów

 projektowych oraz jednego kompletu dokumentacji geotechnicznej stanowiącej

 podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych. Realizacja II fazy umowy

 powinna nastąpić w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy. 

III faza -  Projekt budowlany wykonany na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

w I fazie koncepcji architektoniczno - budowlanej, uzgodniony z odpowiednimi 

jednostkami miejskimi oraz spółkami miejskimi zostanie złożony do urzędu 

wydającego pozwolenie na budowę w terminie 150 dni od daty podpisania umowy, 

z nieprzekraczalnym terminem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do 

20.05.2013 r. 

IV faza -  W ramach dokumentacji opisanej w pkt. 4.1.3 Wykonawca jest zobowiązany do

 wykonania: 

●    Projekt zagospodarowania Placu budowy (w  tym także: zasilanie Placu budowy 

w wodę i energię elektryczną, zrzut ścieków, łączność telefoniczna, ogrodzenia, 

obiekty tymczasowe, organizacja ruchu na czas budowy, itp.), 

●   Projekt dotyczący informacji wizualnej ruchu pieszego i kołowego, 

●  Projekty drogowe wjazdów i wyjazdów na teren parkingu, ewentualnej sygnalizacji 

świetlnej z węzłem drogowym umożliwiającym obsługę komunikacyjną od ul. 

Ciszewskiego i al. KEN, 

● Projekty przebudowy urządzeń podziemnych na czas budowy i docelowo (w tym: 

elektroenergetyczne, trakcyjne, teletechniczne, ciepłownicze, gazowe, wodociągowe 

i kanalizacyjne, drogowe,  itd.), 

● Instrukcja prób pomontażowych urządzeń technicznych, 

● Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu,  

● Projekt instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu,  

● Projekt Instalacji systemu kontroli biletów, 

● Projekt instalacji systemu interkomowej, 

● Projekt systemu telewizji przemysłowej, 

●        Projekt systemu nagłośnienia  

● Projekt integracji systemów bezpieczeństwa (SSWiN. kontroli biletów, kontroli 

dostępu, interkomowego, CCTV), 

●        Projekt logo i napisu 

● Projekt ażurowego ogrodzenia terenu z elementów metalowych (ślusarka - 
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ogrodzenie  systemowe) - o ile będzie konieczne i wynikało z koncepcji. 

Realizacja IV fazy umowy powinna nastąpić w ciągu 360 dni od daty podpisania 

umowy. 

Niezbędne otwory w konstrukcji oraz inne elementy związane z wprowadzeniem systemów, 

Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym podczas uzgodnień przedprojektowych i 

ująć je w projektach technologii, architektury i konstrukcji. 
 

4.5 Pozwolenie na budowę 

Po uzgodnieniu z Zamawiającym projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektami 

branżowymi i projektem zagospodarowania terenu, łącznie ze stosownymi uzgodnieniami oraz 

po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego, Wykonawca wystąpi w jego imieniu z 

wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Jeśli przyjęte przez Wykonawcę metody budowy będą wymagały odwodnień budowlanych, 

to na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Miasto Stołeczne Warszawa, pozwolenia wodno- -prawnego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), wraz z 

przygotowaniem wniosku wodno – prawnego i wymaganych dokumentów. 

 
4.6 Zasady współpracy z Zamawiającym przy prowadzeniu prac projektowych. Tryb 

uzgadniania projektów przez Zamawiającego. 

Przy wykonywaniu projektów I, II, III i IV fazy obowiązywać będzie następujący tryb 

prowadzenia prac: 

- uzgodnienia przedprojektowe - przed rozpoczęciem każdego projektu Wykonawca  

zwołuje spotkanie w celu ostatecznego uzgodnienia wymagań w stosunku do 

wykonywanego projektu. Ze spotkania spisywane są uzgodnienia przedprojektowe.   

Oryginał   uzgodnień   Wykonawca   załączy   do egzemplarza Nr 1 projektu. Na tym 

etapie dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, wprowadzenie zmian do warunków 

technicznych zawartych w niniejszym programie. Zamawiający zastrzega możliwość 

zmian w założeniach projektowych przy opracowaniu projektów budowlanych w stosunku 

do zawartych w koncepcji, a także możliwość wnoszenia uwag do rozwiązań 

projektowych zawartych w wybranej koncepcji. 

- I rada techniczna - zwołuje ją Wykonawca po wykonaniu projektu w fazie roboczej, 

lecz przed uzyskaniem uzgodnień. 

- II rada techniczna - Wykonawca zwołuje ją w przypadku, gdy w wyniku uzgodnień 

zewnętrznych nastąpiły w projekcie zmiany wymagające zaaprobowania przez 

Zamawiającego. 

O terminach ww. spotkań Zamawiający musi być powiadomiony pisemnie z co najmniej 7 

dniowym wyprzedzeniem. W przypadku konieczności dodatkowych ustaleń, Wykonawca 

powinien zwołać spotkanie uzgadniające, a o jego terminie i tematyce Zamawiający musi zostać 

powiadomiony pisemnie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą. Z każdego 

spotkania Wykonawca sporządza notatkę podpisaną przez wszystkich jego uczestników; 

oryginał notatki należy załączyć do egzemplarza Nr 1 projektu. W  uzasadnionych  przypadkach  

Zamawiający  ma prawo zrezygnować z części ww. procedury, musi jednak powiadomić o tym 

Wykonawcę na piśmie. 

W przypadku trudności w trakcie uzgodnień lub braku możliwości spełnienia założeń 

przedprojektowych uzgodnionych z Zamawiającym lub przedstawionych w koncepcji 
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architektoniczno - budowlanej oczekuje się od Wykonawcy, zwoływania na bieżąco narad 

roboczych dotyczących pojawiających się problemów.  

 

4.7 Zasady odbioru i uzgadniania projektów przez Zamawiającego 

Uzgadnianie i odbiór projektów odbywać się będzie na następujących zasadach: 

●  Wykonawca przekazuje przy piśmie 4 egzemplarzy projektów wykonanych w fazie I, II

 i IV; przy czym egzemplarz oznaczony Nr 1 powinien posiadać oryginały wszystkich 

 uzgodnień oraz kopie uprawnień projektantów, notatki oraz obliczenia związane 

 z przedmiotem projektu.  W pozostałych egzemplarzach należy zamieścić kopie tych

 dokumentów (bez obliczeń), wraz z oświadczeniem o kompletności. Projekty wykonane

 w fazie III zostanie przekazany przy piśmie w 6 egzemplarzach. 

●  Po otrzymaniu projektów fazy I (tj. koncepcji architektoniczno-budowlanej) Zamawiający 

w terminie 14 dni dokonuje ich przyjęcia. W przypadku konieczności poprawy projektów 

Zamawiający odsyła je, wyznaczając termin na ich poprawienie. Przyjęta i uzgodniona 

przez Zamawiającego koncepcja stanowi element wystąpienia o wydanie pozwolenia na 

budowę. Potwierdzeniem przyjęcia dokumentacji jest podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru robót fazy I, 

●  Opracowania fazy II podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 

 ich otrzymania. W przypadku konieczności poprawy projektów Zamawiający odsyła je,

 wyznaczając termin na ich poprawienie, a procedura uzgadniania powtarza się.

 Potwierdzeniem   uzgodnienia dokumentacji   jest   podpisanie protokołu odbioru robót 

 projektowych fazy II.  

● Projekty fazy III i IV podlegają uzgodnieniom przez Zamawiającego w terminie 14 dni od 

daty ich otrzymania. W przypadku konieczności poprawy projektów 

 Zamawiający odsyła je, wyznaczając termin na ich poprawienie. Potwierdzeniem przyjęcia 

dokumentacji jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót fazy III i IV. 

● Z chwilą dostarczenia, wszystkie egzemplarze projektów przechodzą na własność 

 Zamawiającego, 

●   Podstawą do podpisania końcowego protokołu odbioru robót projektowych będzie 

 uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na budowę. 

 

4.8 System zapewnienia jakości prac projektowych 

Wykonawca, w ramach swojej oferty, zobowiązany jest przedstawić System Zapewnienia 

Jakości prac projektowych, który będzie stosowany przy realizacji prac projektowych 

objętych niniejszym zamówieniem: 

 w pierwszym etapie należy przedstawić schemat działania Systemu Zapewnienia 

     Jakości, 

-   w drugim etapie należy przedstawić plan szczegółowy działania Systemu Zapewnienia 

     Jakości.  

Nie jest wymagane posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości ISO 9001. 

 
4.9 Pełnienie nadzoru autorskiego. 

Wykonawca projektu zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały okres 

trwania inwestycji, na zasadach określonych w  Ustawie Prawo budowlane art. 18 pkt 3. 

Wartość nadzoru autorskiego zostanie uwzględniona w ofercie przetargowej.  

 
4.10 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Działki nr ew. 14/3, 14/5, 14/6, 20 z obrębu 1-10-16 o powierzchni łącznej ca 0,70 ha 

Oświadczenie   o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego po podpisaniu umowy (na każde wezwanie Wykonawcy). 
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Rozdział 5 

V. Budowa parkingu - faza V 

 

5.1 Przygotowanie terenu budowy, zasady zagospodarowania terenu 

Podstawę formalną do rozpoczęcia robót stanowią: 

 Umowa, 

 Decyzje o pozwoleniu na budowę oraz o pozwoleniu na rozbiórkę - o ile taka będzie

 konieczna, 

 Projekt budowlany i projekty wykonawcze, 

 Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram płatności) zatwierdzony

 przez Zamawiającego. 

Rozpoczęcie budowy i przejęcie terenu budowy powinno nastąpić zgodnie z art. 41 Ustawy 

Prawo budowlane. Przekazanie terenu budowy  nastąpi  w obrysie przedstawionym  na mapie 

właściwej dla omawianej lokalizacji, po  uzyskaniu pozwolenia  na  budowę  na podstawie  

protokołu podpisanego przez Kierownika budowy i upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego – Inżyniera / Inspektora nadzoru.  

Na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę należy określić i uzgodnić warunki i 
sposób zagospodarowania mas ziemnych (art. 2.1. i 2.2. ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach 
Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). 

Zdanie terenu po zakończeniu budowy jest jednoznaczne z zakończeniem prac związanych z 

zagospodarowaniem terenu wokół obiektu i musi być zgłoszone nie później niż 30 dni po 

zgłoszeniu obiektu do Odbioru Końcowego. Przekazanie terenu nastąpi na podstawie protokołu 

podpisanego przez Kierownika budowy i Inżyniera/Inspektor nadzoru. 

Do obowiązków Wykonawcy, przed przystąpieniem do właściwych robót budowlano-

montażowych, należy: 

● ogrodzenie terenu budowy (ogrodzenie o wysokości min. 2,0m, utrudniające przedostanie

 się na teren budowy osobom postronnym), 

● zgodne z projektem zabezpieczenie istniejącej zieleni na terenie budowy (pni drzew,

 korzeni i koron), 

● wybudowanie we własnym zakresie obiektów tymczasowego zaplecza budowy (należy

 przewidzieć pomieszczenia dla Inżyniera/Inspektora nadzoru w ilości 1 kontener, 

 z wyposażeniem w meble, 

●  uzgodnienie z Urzędem Dzielnicy Ursynów lokalizacji wjazdów na teren budowy, nie

 kolidujących z ruchem ulicznym, w sąsiedztwie wygrodzonego terenu oraz uzyskanie zgody

 na transport materiałów samochodami ciężarowymi w centrum miasta; wprowadzenie planu

 organizacji ruchu na czas budowy na podstawie zatwierdzonego przez ZDM projektu, 

●  doprowadzenie do budowy energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ścieków

 (wraz z dostarczeniem wymaganych urządzeń), 

●  wykonanie oraz ustawienie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zgodnie 

 z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

 dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

 zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

 2002r. Nr 108, poz. 953), 

●  ustanowienie Kierownika budowy o kwalifikacjach spełniających wymogi
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 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30

 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

 U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38  z późniejszymi zmianami), 

●  ustanowienie kierowników robót branżowych o kwalifikacjach jw., 

 

5.2 Zakres prac na obiekcie oraz przygotowanie i utrzymanie placu budowy 

Zakres prac na obiekcie oraz przygotowanie i utrzymanie terenu budowy obejmuje: 

●  wykonanie robót budowlanych i budowa układu drogowo - komunikacyjnego według

 uzgodnionych przez Zamawiającego projektów, 

●  wybudowanie zewnętrznego ogrodzenia terenu budowy wraz z organizacją ruchu (dojazd 

 i wyjazd z terenu budowy), 

●  organizację i utrzymanie terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym, budowa                   

 i utrzymanie zasilania budowy w media energetyczne i sanitarno - kanalizacyjne (w tym 

 również zrzut: ścieków, ewentualnie wody z odwodnienia) zgodnie z warunkami 

 technicznymi przyłączenia wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

 i Kanalizacji S.A. oraz warunkami technicznymi przyłączenia terenu budowy wydanymi 

 przez STOEN S.A., a także doprowadzenie do budowy łączności telekomunikacyjnej. 

 Pozyskanie warunków technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie, leży w gestii 

 Wykonawcy. Wykonawca podpisze ze STOEN S.A. umowę na dostawę energii 

 elektrycznej na zasilanie budowy i wniesie odpowiednie opłaty, 

●  ochronę mienia na terenie budowy, jak i w wybudowanym obiekcie, do czasu uzyskania 

 pozwolenia na użytkowanie, 

●  utrzymanie czystości na terenie obiektu oraz terenach przylegających do terenu budowy 

 (w tym dojazdy do placu budowy) w czasie budowy, jak i w wybudowanym obiekcie, do 

 czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

● wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i rozruchów, organizacja odbiorów 

 technicznych, odbioru końcowego po zakończeniu prac wg uzgodnionych 

 projektów,Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia w zakresie niezbędnym do 

 uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym także: wykonanie tablicy na klucze oraz 

 przekazanie kluczy do pomieszczeń w ilości co  najmniej 3 sztuki na każdy zamek, a także 

 protokolarne przekazanie wyposażenia technicznego), 

● likwidację terenu budowy i wykonanie robót porządkowych zgodnie z projektem 

 zagospodarowania terenu, 

●  prace poodbiorowe (w tym rozruch obiektu) i usługi gwarancyjne. 

 

5.3 Realizacja robót 

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz 

polskimi normami, jak również aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji 

obiektów do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy:  

● zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę,  

●  zapewnienie terenu umożliwiającego zwałkę gruntu z wykopu, a w przypadku nakazu

 wywozu wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, zapewnienie transportu do miejsca

 wskazanego przez właściwy organ, 

●  zapewnienie usunięcia zieleni kolidującej z budową obiektu lub przesadzenie na nową

 powierzchnię, na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych przez Wykonawcę

 (łącznie z opłatą administracyjną za usunięcie drzew), 

●  zabezpieczenie przed uszkodzeniem i usychaniem drzewostanu znajdującego się na terenie

 budowy  i w jego sąsiedztwie, oraz drzew przesadzonych, zgodnie z obowiązującymi w tym

 zakresie przepisami i zaleceniami, 

●  wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew po zakończeniu budowy, jeśli wymagać będą tego
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 wydane nakazy lub postanowienia,  

●   zmniejszenie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko 

 a w szczególności: 

- właściwą organizację prac budowlanych, z optymalnym wykorzystaniem maszyn, i 

unikaniem, w miarę możliwości, jednoczesnej pracy najcięższego sprzętu lub 

stosowanie zabezpieczeń antywibracyjnych, 

- ograniczenie czasu pracy sprzętu, zwłaszcza w obszarze zabudowy mieszkaniowej, do 

wczesnych godzin wieczornych lub stosowanie zabezpieczeń antywibracyjnych, 

-  przestrzeganie właściwej gospodarki wodno - ściekowej na terenie budowy, 

- wykonanie zaleceń odnośnie gospodarki istniejącym drzewostanem na terenie 

budowy, dotyczących zabezpieczenia przed nadmiernym odwodnieniem, 

uszkodzeniem mechanicznym, itp., 

●   zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej, 

●   stosowanie do robót budowlanych wyłącznie materiałów najwyższej jakości,

 dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,  

●  koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie, 

●  zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie ze specyfikacją projektową, 

●  rozliczanie się z dostawcami za energię elektryczną i wodę (dostawa i zrzut ścieków), 

● Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji i utrzymania w ruchu urządzeń

 energetycznych zasilających budowę, 

● wykonanie wszystkich wymaganych obowiązującymi w Polsce normami branżowymi,

 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  zawartymi 

 w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz

 rozruchów, 

● usuwanie usterek lub niezgodności z projektem wskazanych przez Inżyniera/Inspektora

 nadzoru, 

● demontaż obiektów tymczasowego zaplecza, ogrodzenia terenu budowy, tymczasowego

 zasilania w media energetyczne po zakończeniu budowy oraz wykonanie zagospodarowania

 terenu zgodnie z odpowiednim projektem, 

●  udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz 

 w odbiorze końcowym  robót budowlanych, 

● przekazanie użytkownikom (właścicielom) przebudowanych w ramach robót: sieci

 podziemnych, naziemnych i nadziemnych, urządzeń, terenów i innych obiektów

 wykorzystywanych czasowo przy realizacji obiektu, 

●  przekazanie Zamawiającemu, jako zapasu eksploatacyjnego, materiałów zastosowanych do

 wystroju wnętrz, niedostępnych w powszechnej sprzedaży (np. gres, kamień), 

●  przekazanie do eksploatacji wybudowanych wodociągów zasilających obiekt i kanalizacji

 zewnętrznych, zgodnie z warunkami  podanymi  przez MPWiK S.A. w uzgodnieniach

 projektów. 

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska 

na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Art. 75. 1. prawo ochrony środowiska). Przy 

prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów 

przyrodniczych, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, w związku 

z realizacją inwestycji (Art. 75. 2. prawo ochrony środowiska). W trakcie przygotowania 

i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu (Art. 75. 1. prawo 

ochrony środowiska). 

Jeśli przyjęte przez Wykonawcę metody budowy będą wymagały odwodnień budowlanych, 

to na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
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przez Miasto Stołeczne Warszawa, pozwolenia wodno - prawnego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami), wraz z przygotowaniem wniosku wodno- prawnego i wymaganych 

dokumentów. 

 

5.4 Obsługa geodezyjna 

Obsługę geodezyjną budowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) oraz wymaganiami Prawa budowlanego, 

zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie zadań związanych z obsługą geodezyjną 

budowy wynikających z ww. przepisów, a w szczególności: 

● zakładanie osnów sytuacyjnych i wysokościowych,    

●  opracowywanie szkiców dokumentacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej, 

●  przekazywanie do kontroli Zamawiającemu szkiców dokumentacyjnych opracowanych dla

 potrzeb budowy, 

●  wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych, 

● wykonywanie inwentaryzacji urządzeń podziemnych i naziemnych, zgodnie 

 z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

●  wykonywanie pozostałych niezbędnych prac geodezyjnych, 

●  przestrzeganie wytycznych technicznych obsługi geodezyjnej budowy. 

 

5.5 Transport materiałów 

Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. 

 
5.6 Odbiory 

Zarząd Transportu Miejskiego zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu 

zaawansowania realizowanej inwestycji przez obligatoryjny udział w odbiorach 

częściowych na obiekcie. Odbiory częściowe dotyczą robót zanikających oraz 

wykonanych instalacji. Zgłoszenie do odbioru robót po ich zakończeniu następuje przez 

stosowny zapis Kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzony przez 

Inżyniera/Inspektora nadzoru, i zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu. Zarząd Transportu 

Miejskiego zobowiązuje się do zorganizowania odbioru na wykonane roboty w terminie 7 

dni od daty zgłoszenia. W odbiorze biorą udział: Wykonawca, Inżynier/Inspektor nadzoru, oraz 

w razie potrzeby służby miejskie - właściciel (protokół odbioru przebudowanych mediów). 

Wymagane do odbioru dokumenty to: umowa wraz z aneksami, dziennik budowy, 

dokumentacja powykonawcza podpisana przez Kierownika budowy i Inżyniera/Inspektora 

nadzoru, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi 

w Polsce normami branżowymi i aprobatami technicznymi, atesty na zastosowane materiały, 

jak również wyniki wymaganych normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych, zawartymi w niniejszym programie, badań, prób oraz 

pomiarów. Zamawiający będzie wymagał na odbiorach przedstawienia protokołów 

następujących badań i pomiarów: 

●  roboty konstrukcyjne: 

-  protokoły zagęszczenia gruntów, 

-  protokoły badania próbek betonu, 

-  atesty na prefabrykaty w przypadku ich stosowania, 
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-   atesty na stal konstrukcyjną i zbrojeniową, 

-  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

-  certyfikaty dopuszczenia wyrobów do zastosowania w budownictwie lub 

deklaracja zgodności. 

 

●  roboty sanitarno – kanalizacyjne: 

-  protokoły zagęszczenia gruntu, 

-  świadectwo jakości wody w sieci obiektu wydane przez Sanepid; 

-  protokół z badania wydajności i ciśnienia hydrantów, 

-  certyfikaty dopuszczenia wyrobów do zastosowania w budownictwie lub

 deklaracja zgodności, 

-  protokoły z badania szczelności instalacji, 

- protokoły przekazania do eksploatacji przebudowanych kolizji i przyłączy

 sanitarno -  kanalizacyjnych służbom miejskim, 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 

●  roboty elektryczne: 

-  protokoły badań odbiorczych instalacji elektrycznej, 

-  protokół badań ciągłości połączeń obwodów, 

-  protokoły badań ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych, 

-  protokół badań połączeń przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, 

-  protokoły badań rezystancji izolacji urządzeń, 

-  protokół badań rezystancji i izolacji kabli, 

-  protokoły badań ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznych, 

-  protokoły badań ochrony urządzeń oświetlenia elektrycznego, 

-  protokoły zagęszczenia gruntu (przy robotach zewnętrznych), 

-   certyfikaty dopuszczeń wyrobów do stosowania w budownictwie lub deklaracje

 zgodności 

- inwentaryzacje powykonawcze geodezyjne, 

-  protokoły z wykonania niezbędnych badań urządzeń, rozdzielnic i sieci kablowych

 średniego i niskiego napięcia, 

-  certyfikaty dopuszczenia urządzeń do eksploatacji, świadectwo GIK, 

-  protokoły budowlane instalacji systemu CCTV, 

- protokół badań rezystancji instalacji ogromowej. 

 

●  Całość okablowania strukturalnego systemów powinna być przetestowana na zgodność 

 z określona w projekcie klasą okablowania przy zastosowaniu miernika o poziomie

 dokładności pomiaru, co najmniej Level III. Należy przeprowadzić pomiary zgodne z normą

 ISO/IEC 11801 z uwzględnieniem modelu łącza Link. 

 

●  roboty drogowe: 

-  protokoły zagęszczenia gruntu; 

-  atesty na prefabrykaty, betony (podbudowa); 

-  protokoły badań asfaltobetonu; 

-  protokoły odbioru oznakowania poziomego; 

-  protokoły odbioru sygnalizacji świetlnej; 

-  protokoły odbioru oświetlenia ulicznego; 

-  protokół odbioru zagospodarowania terenu przez jego użytkownika; 

-  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 
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Rozdział 6 

 

VI. Procedury odbiorowe, protokoły odbiorów robót itp. 

Dla wszystkich wyrobów wymagany będzie komplet: świadectw dopuszczenia 

do stosowania na terenie Polski, atestów, protokołów badań, świadectw jakości, DTR na 

zabudowane urządzenia, świadectw dopuszczenia do użytkowania GIK w niezbędnym 

zakresie. 

Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu 

Umowy. Przy odbiorze końcowym Przedmiotu Zamówienia Zarząd Transportu 

Miejskiego dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych 

robót, sprawdza zawartość dokumentacji powykonawczej, oświadczenia kierowników robót, 

posiadanie wszystkich wymaganych protokołów odbiorów częściowych, atestów na materiały 

oraz wyniki pomiarów prób i badań wymaganych stosownymi przepisami (w tym także 

wymienionych powyżej). W ramach procedur odbiorowych Wykonawca zobowiązany jest 

przygotować zestawienie środków trwałych zgodnie ze wzorem przekazanym przez 

Zamawiającego 

Elementem kończącym prace jest przeprowadzenie rozruchu testowego gwarancyjnego. 

Protokół z rozruchu testowego gwarancyjnego stanowić będzie załącznik do protokołu 

odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia. 
Do czasu uzyskania przez Zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia na 

użytkowanie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dozorowania obiektu, 

niezbędnej konserwacji urządzeń i utrzymania obiektu w czystości. Koszt omawianych czynności 

należy ująć w ofercie. 

 

6.1 System zapewnienia jakości robót budowlano-montażowych 

Wykonawca w ramach swojej oferty zobowiązany jest przedstawić System Zapewnienia 

Jakości robót budowlano – montażowych. 

 

6.2 Wykonanie robót drogowo-komunikacyjnych 

Należy zaprojektować obsługę komunikacyjną parkingu od ul. Ciszewskiego i al. KEN. Na 

etapie projektu budowlanego należy uzyskać opinię Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy ul. 

Solec 48, 00-382 Warszawa. 

 

6.3 Wykonanie projektu i budowa ogrodzenia terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania docelowego ogrodzenia           

z elementów metalowych (systemowych), z betonowym fundamentem i betonowym lub 

klinkierowym cokołem wysokości łącznej -  1,80 m.  

 

6.4 Wykonanie tablicy pamiątkowej informującej o częściowym finansowaniu projektu przez 

fundusze unijne 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania tablicy pamiątkowej informującej 

o częściowym finansowaniu projektu przez fundusze unijne. Tablica powinna być zgodna 

ze wzorem tablic zamontowanych przy istniejących obiektach: Metro Marymont, Metro 

Wilanowska, Anin SKM, Metro Ursynów, Wawer SKM. 

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia logo UE oraz informacji mówiącej 

o współfinansowaniu inwestycji na wszystkich dokumentach związanych z realizacją 
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projektu. W przypadku zmian w ww. zakresie, w środkach informowania i promocji 

unijnego źródła finansowania, na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do 

wprowadzenia zmian w ww. zakresie. Obowiązek stosowania odpowiednich środków 

informowania i promocji unijnego źródła finansowania projektu obciąża wszystkich 

uczestników procesu inwestycyjnego, w tym m.in podwykonawców. 

 

6.5 Reklama na terenie budowy 

- Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia reklamy na terenie budowy oraz jego 

ogrodzeniach, i wskaże wyspecjalizowaną firmę reklamową do realizacji reklamy handlowej, 

- Wykonawca jest uprawniony do umieszczenia na terenie budowy reklamy własnej, na 

maksymalnie 3 tablicach reklamowych, 

 

6.6 Nadzór budowy – Inżynier/Inspektor budowy 

Zamawiający, poza Inspektorami nadzoru inwestycyjnego, ma prawo do powołania instytucji 

Inżyniera, który będzie upoważniony przez Zamawiającego do nadzorowania i kontrolowania 

procesu inwestycyjno - budowlanego, w szczególności w zakresie terminów wykonania, 

kosztów i standardów jakościowych, projektów i robót, objętych Przedmiotem Zamówienia. 

 

 

Rozdział 7 

VII. Załączniki 

 

 

●  Decyzja Prezydent m.st. Warszawy o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Nr 343/OŚ/2009 z dnia 06.04.2009 r., 

●  Decyzja Prezydent m.st. Warszawy Nr 23/URN/C2/09 z dnia 28.09.2009 r., o ustaleniu

 lokalizacji inwestycji celu publicznego , znak: AM-WRU-MOL-7331-644-17-07  

●  Decyzja Prezydent m.st. Warszawy Nr 60/2011 z dnia 23.12.2011 r., o ustanowieniu

 trwałego zarządu na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego, znak: GK/UM/WO-

 I/BP/72244/656/10 

●  Pismo Urzędu Lotnictwa Cywilnego, znak: ULC-LTL-2/530-0384/01/09 z dnia

 29.06.2009 r., 

●  Koncepcja sieciowania parkingów "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - Wersja docelowa 

●  Charakterystyka parametrów oraz właściwości funkcjonalno-użytkowych Systemu

 Kontroli  Biletów. 

●  Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu

 Telewizji Przemysłowej CCTV. 

●  Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu

 Interkomowego. 

●  Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu

 Kontroli Dostępu. 

● Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu

 Sygnalizacji Włamania i Napadu  


