



Warszawa, dnia 12.12.2012 r.

Wykonawcy

ZTM-NZ-2210-595-1-12/DMA

dotyczy: przetargu nieograniczonego 85/2012 na wykonanie i utrzymanie w pełnej sprawności serwisu internetowego ZTM

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

V. Termin wykonania zamówienia:

Było: do dnia 31.08.2013 r.

Zmiana: do dnia 31.05.2013 r.

VI. Opis przedmiotu zamówienia:

Było:

14. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu do oceny testowej wersji internetowej Serwisu w terminie do 31 maja 2013 r.
15. Zamawiający przedstawi Wykonawcy uwagi w terminie do 5 dni od daty udostępnienia wersji testowej. Wykonawca jest zobowiązany do odniesienia się do uwag oraz dokonania niezbędnych poprawek, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego wykonania Serwisu, w terminie do 5 dni od daty przekazania uwag przez Zamawiającego.
16. W przypadku dokonania przez Wykonawcę poprawek w wersji testowej, powyższe procedura i terminy mają ponowne zastosowanie.
17. Brak uwag do wersji testowej oznacza akceptację Zamawiającego potwierdzoną podpisanym obustronnie protokołem odbioru częściowego Serwisu, który staje się podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej.
18. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do oceny wersji końcowej, tj. pozostałych odsłon i komponentów Serwisu nie później niż do 31 lipca 2013 r.
22. Termin udostępnienia Zamawiającemu pełnego Serwisu, tj. obejmującego wszystkie odsłony i komponenty i akceptacja Zamawiającego potwierdzona podpisanym obustronnie protokołem odbioru końcowego, to 31 sierpnia 2013 r.



Baltic Sea Region
Programme 2007-2013



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Członek European Metropolitan Transport Authorities

Zmiana:

14-17. Usunięcie

18. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do oceny wersji testowej Serwisu nie później niż do 10 maja 2013 r.
22. Termin udostępnienia Zamawiającemu pełnego Serwisu, tj. obejmującego wszystkie odsłony i komponenty i akceptacja Zamawiającego potwierdzona podpisanym obustronnie protokołem odbioru końcowego, to 31 maja 2013 r.

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy:

§ 4

Było:

4. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu wykonanego Serwisu do 31.08.2013 r.

Zmiana:

4. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu wykonanego Serwisu do 31.05.2013 r.

§ 6

Było:

3. Kwota określona w ust. 1 płatna będzie w dwóch ratach. Pierwsza rata, w wysokości 40 procent kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1, tj.zł (słownie:) brutto zostanie wypłacona po udostępnieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego testowej wersji internetowej Serwisu.
4. Pozostała część kwoty określonej w ust. 1, tj.zł (słownie:) brutto zostanie wypłacona po wykonaniu i udostępnieniu Zamawiającemu Serwisu.
5. Płatności, o których mowa w ust. 3 i 4 nastąpią na podstawie faktury VAT, w ciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawę wystawienia faktury będzie stanowić protokół odbioru częściowego lub końcowego podpisany przez obie strony.

Zmiana:

3. Kwota określona w ust. 1 płatna będzie jednorazowo na podstawie faktury VAT, w ciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawę wystawienia faktury będzie stanowić protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony.

4-5. usunięcie

§ 7

Było:

- 1 a) w przypadku opóźnienia w udostępnieniu Serwisu w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4, kara umowna wynosi 0,5% wartości części umowy brutto, o której mowa w § 6 ust 4 za każdy dzień zwłoki;

Zmiana:



Zmiana:

- 1 a) w przypadku opóźnienia w udostępnieniu Serwisu w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4, kara umowna wynosi 0,5% wartości części umowy brutto, o której mowa w § 6 ust 1 za każdy dzień zwłoki;

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie. Termin składania ofert nie zostaje przesunięty.

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego

Leszek Ruta



Baltic Sea Region

Programme 2007-2013



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)