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Nazwa zamoéwienia

Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia nawierzcpad dwa przystanki autobusowe w
zatokach przy ulicywiderskiej w Warszawie

Adres obiektu

Warszawa, Dzielnica Biateka, ulicaSwiderska, dziatki ewidencyjne:
- nr 32/9 z ob¢bu 4-03-04, brak KW, wiasdé m. st. Warszawy

- nr 32/10 z obybu 4-03-04, brak KW, wlasgé m. st. Warszawy

- nr 69/1 z obgbu 4-03-04, brak KW, wtadggy Prezydent m. st. Warszawy — organ
reprezentuyjcy Skarb Pastwa

- nr 1/8 z ob¢bu 4-03-07, brak KW, wiadagy m. st. Warszawa

- nr4/1 z obgbu 4-03-07, brak KW, wiasgé m. st. Warszawy.

Dzialki oraz proponowane lokalizacje przystankoweatstawione g w zahcznikach do
niniejszego Programu Funkcjonalno zytkowego (zwanym dalej ,PFU”).

Zamawiajacy

Miasto Stoleczne Warszawa, w imieniu i na rzecarddo dziata na podstawie udzielonych
petnomocnictw Zarg Transportu Miejskiego, z siedzilv Warszawie przy ulZelaznej 61
(00-848), NIP 526-025-16-41, REGON 012605780, mgmtowany przez Leszka Rut
Dyrektora Zargdu Transportu Miejskiego, na podstawie petnomowracPrezydenta m. st.
Warszawy nr GP-1X.0052.2275.2012 z dnia 15 czer2@¥Pr.

Termin wykonania zaméwienia
5 miesecy od dnia podpisania Umowy.

Nazwy i kody CPV

45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowanraz owykonywania
nawierzchni drog

45111200-(Roboty budowlane w zakresie przygotowania teresdilqudowe i roboty ziemne

45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bwtanych, roboty ziemne

45311200-Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9nstalowanie urgdzer oswietlenia drogowego

45316213-1instalowanie oznakowania drogowego

71322000-Jstugi inzynierii projektowej w zakresie #ynierii ladowej i wodnej

71332000-4Geotechniczne ustugiignieryjne



Rozdziat |
Przedmiot Zamoéwienia

W ramach realizacji Przedmiotu Zamowienia Wykonawa@bowigzany [gdzie
do wykonania projektu wykonawczego oraz realizgepc budowlanych dla utworzenia
dwoch przystankow autobusowych w zatokach, a wesgindci do:

1) wykonania bad@ageotechnicznych,

2) w oparciu o wyniki bad@ageotechnicznych doprowadzenia padtmawierzchni do grupy
nosnosci G1,

3) wykonania niwelacji z uwzgtinieniem odwodnienia terenu,

4) wykonania inwentaryzacji stanu istryeggo urzdzea i instalacji, znajdycych s¢ w
obrebie przewidywanej lokalizacji, magych wplyw na realizagj Przedmiotu
Zamowienia,

5) wykonania inwentaryzacji terenu,
6) wykonania map ZUDP do celdéw projektowych i ich udgienia,

7) wykonania uzgodnionej dokumentacji projektowej, uahwdajacej wykonanie
Przedmiotu Zamowienia zgodnie z zaaiami, w tym take w zakresie braty
elektrycznej, obejmyggrej uzyskanie warunkdéw i uzgodnienie przestawidni@arni wraz
z przebudow zasilania,

8) zgtoszenia do wkxiwego organu zamiaru rozpacia robot budowlanych,
9) wykonania Przedmiotu Zamowienia w oparciu o uzgoapdokumentagj projektows,
10)wykonania kosztorysu i przedmiaru robot,

11)wykonania &wietlenia terenu, w tym przestawienia latarni zgedm wykonanym i
zatwierdzonym projektem,

12)wykonania podjcze instalacji elektrycznych, kabliswietlenia ulicznego z latarniami,
13)wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
14)wykonania dokumentacji powykonawczej.

Rozdziat II
Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamoéwienia

Ulica Swiderska znajduje si na terenie dzielnicy Bialgka. Jest to strefa terenu
zabudowanego z ograniczeniemegkosci do 50 km/h; droga jednojezdniowa dwupasowa o
nawierzchni bitumicznej. UlicaSwiderska jest podpogdkowana w stosunku do ul.
Mehoffera, a z pierwsastwem w stosunku do Maciejewskiego. Istqpig] infrastruktura nad-

i podziemna: éwietlenie.

Budow przystankow naley zrealizowa w oparciu o zatwierdzanStah Organizaci Ruchu
oraz opracowane i zatwierdzone przez odpowiedniegstki i Zamawiagjcego projekty
(drogowy, elektryczny). Projekt, stan@ey Zahcznik nr 1 do niniejszego PFU, okl
proponowan lokalizacg przystankéw. W przypadku, gdyzynier Ruchu m. st. Warszawy
nie uzgodni Statej Organizacji Ruchu z zaproponawprzez Zamawiagego lokalizag
przystankéw, Wykonawca ¢dzie zobowdzany w ramach Przedmiotu Zaméwienia do



wykonania nowej Statej Organizacji Ruchu Przedmi@amowienia, ktéra uwzelini
zarOwno wymagania fyniera Ruchu m. st. Warszawy jak i Zamawt&go.

W pasie drogi przewidzianym do usytuowania peropédzystankow autobusowych znajgluj
si¢ urzadzenia i instalacje podziemne. Tym samym bug®mzedmiotu Zamodwienia nale
rozszerzy o przewidywane przestawienie latarni ulicznej, emzdowe jej zasilania oraz
ewentualne zabezpieczenie innych, istoggch uradzen, kolidujgcych z budowanymi
przystankami.

Rozdziat IlI
Ogodlne wiaciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektu

Wykonanie Przedmiotu Zamowienia ma doprowéaddio zmiany funkcji wskazanych
nieruchoméci i wybudowania dwoch przystankéw autobusowych atokach przy ul.

Swiderskiej. Wyznaczenie przystankéw w proponowanydgjscach na ulicgwiderskiej ma

na celu stworzenie mbwosci dogodnego dogpu do komunikacji autobusowej, przy
zapewnieniu wikszego komfortu i bezpiecastwa paszerow.

Rozdziat IV
Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu Zaméwienia

W razie watpliwosci poczytuje si, ze Wykonawca pod} sie¢ wszystkich robot niezlolnych
do wykonania Przedmiotu Zamowienia zgodnie z zZadami.

Przed ustaleniem parametrow konstrukcji nawierzcharonu nalgy zinwentaryzowé
wszelkie urgdzenia i instalacje znajdige s¢ w obebie przewidywanej lokalizaciji.

Wykonawca wykonujc dokumentagj projektows winien zaprojektowé@& Przedmiot
ZamoOwienia na dziatkachgtlacych we wiadaniu Zagzdlu Drog Miejskich bdz stanowicych
wilasndg¢ m. st. Warszawy, dulz Skarbu Pastwa. Wykonany projekt nie me zaktada
realizacji Przedmiotu Zaméwienia na gruntach iglgch do oséb prywatnych, gy
Zamawiajcy, W zwizku z realizagy Przedmiotu Zamowienia, nie przewiduje #iwosci
wykupu jakichkolwiek czsci nieruchoméci.

Opracowanie dokumentacji projektowej ngleooprzedat wykonaniem ekspertyzy - batla
geotechnicznych, w oparciu o ktore rigleaprojektowa wykonanie nawierzchni 0 BOOSCI
nie mniejszej i KR 5.

Dokumentacja projektowa

Aktualne mapy do celéw projektowych Wykonawca péaysa whasny koszt i we wkasnym
zakresie.

Projekt drogowy budowy przystankéw autobusowycleiryatozszerzy o projekt branowy
przestawienia latarni ulicznej oraz przebugoyej zasilania oraz ewentualne projekty
przebudowy lub zabezpieczenia innych, isgug¢gh uradzen. Dokumentacja w zakresie
branzy elektrycznej musi biyyuzgodniona z ZDM - Wydziat Sygnalizacji €@ietlenia.

W przypadku projektu, przewidigego zmian geometrii drogi naley uzyska& opini
Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy do projektu wykonawoze



W projekcie wykonawczym natg uwzgkdni¢c nastpujace uwarunkowania dla obu
lokalizacji:

1) dhugcs¢ krawedzi przystankowej w linii prostej (miejsce zatrzywwgnia autobusow) -
20 mb,

2) szerokd¢ jezdni w zatoce 3 m,
3) pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2 % w kieaukriawedzi jezdni,
4) szeroké¢ peronu przystankowego przy zatoce — min. 2,00 m,
5) preferowana konstrukcja zatoki autobusowey:
- warstwascieralna z betonu cementowego C30/37 (wg PN-S-96046ub. 22 cm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15 Kix§-P6013) — grub. 20 cm
6) wzdtuz krawedzi prostej peronu natg zastosowa
- przy krawezniku: pas z ptytek antygbzgowych (30cm x 30cm),
- paszottych ptytek z wypustkami (40cm x 40cm),

7) na chodniku przystankowym w odlegbd przynajmniej 1,50 m od kramzi prostej
peronu nie mogznajdowa si¢ zadne elementy niezezane z funkej przystanku np.
latarnie,smietnik,

8) polagczyt projektowany chodnik w rejonie przystanku z istgpegm przy przejciu dla
pieszych.

Projekt czasowej i stalej organizacji ruchu dlajgktowanych przystankéw autobusowych
nalezy opracowa w oparciu o obowizujgce przepisy.

Projekt czasowej i statej organizacji ruchu musiska pozytywne opinie:
1) Dziatu Planowania Przewozéw Zadu Transportu Miejskiego,
2) Wydziatlu Ruchu Drogowego Komendy Stotecznej Pqlicji
3) Zarzdu Drég Miejskich
4) Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy.

W przypadku, gdy dda tego wymagaty warunki realizacji Przedmiotu Zamémia, naley
takze uzyskéd w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowejagtgenie usytuowania
projektowanych sieci.

Uzgodnione i zaakceptowane przez odpowiednie jekingwojekty wykonawcze dula
podstavy do uzyskania przez Zamawjeggo prawa do dysponowania nieruchéaonami,
niezlednymi do realizacji Przedmiotu Zamowienia. Po pezgniu Zamawiggemu przez
Wykonawe projektéw wykonawczych, o ktérym mowa w zdaniu ggainim, Zamawiagy
niezwtocznie wysipi do wiadagcych terenem o prawo do dysponowania nieruchcrami

na cele budowlane, nieglinymi do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z
zatlazeniami (w tym dokonania zgtoszenia zamiaru reajizadot budowlanych, o ktorym
mowa w punkcie nagbnym).



Realizacja robo6t
Zgtoszenie

Przed terminem zamierzonego rozpmia robét, Wykonawca w imieniu Zamawjaggo
zgtosi do wiaciwego organu, zamiar rozpgeia robot budowlanych, nie wymagaych
decyzji pozwolenia na budaw

Do wykonywania robot dalzie mogt przysipic, jezeli w terminie 30 dni od dnia dgrzenia
zgtoszenia, organ nie wniesie, w drodze decyzizepwu.

Zgoda na zagcie pasa drogowego na czas robét

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca uzyska zezwolenie gghny drogi na zagcie
pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t w pasigoavgm.

Realizacja prac

Wykonawca zobowizuje s¢ do prowadzenia prac zgodnie z zatwierdzalmkumentag
projektowg oraz polskimi normami, jak rownieaktualnym stanem wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej.

Do obowigzkéw Wykonawcy naley ponadto:

1) przygotowanie i uzgodnienie czasowej i statej omgeji ruchu, zatwierdzonych
przez Irkyniera Ruchu,

2) ochrona mienia na terenie budowy w wybudowanym kaliée do czasu przekazania
obiektu Zamawiajcemu,

3) utrzymanie czyskxi na terenie obiektu oraz na terenach przyleyah do terenu
budowy w czasie budowy, jak i w wybudowanym obiekdo czasu przekazania go
Zamawiagcemu.

W razie koniecznii budowe przystanku naley takze rozszerz§ o przebudow lub
zabezpieczenie innych, istrieych urzdzen (w tym infrastruktury podziemnej),
kolidujacych z budowanym przystankiem. Prace te ialevykonywa w oparciu o
uzgodnion (takze z gestorami sieci) dokumentaprojektowy.

W ramach Przedmiotu Zamdwienia, Wykonawca zamontypezekazag przez
Zamawiajcego infrastruktur przystankow: taweczki (2 szt.) i stupki przystankowe.

W ramach Przedmiotu Zamodwienia, Wykonawca zdementujiat na przystanku
PANCERA 02 (przystanek do likwidacji) i przeniesje w miejsce wskazane przez
Zamawiajcego.

Wszystkie pozostakoi, powstale w zwizku z realizagy Przedmiotu Zamowienia,
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiaswgzk rozbierze i upsginie.

Rozdziat V
Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe Przedmiotu Zaméwienia

Nawierzchnia

Przed ustaleniem parametrow konstrukcji nawierzamaiezy zinwentaryzowa wszelkie
urzadzenia i instalacje znajdige s¢ w obrbie przewidywanej lokalizacji Przedmiotu
Zamowienia.



W zaleznosci od potwierdzonego istnienia wdzenr - instalacji, przewoddéw podziemnych i
wielkosci ich nagromadzenia zaprojektotMeonstrukcg nawierzchni przystanku uzgodnipn
z zaradc drogi (ZDM) i Zamawiagcym.

Oswietlenie

Wykonanie @&wietlenia przystanku autobusowego poprzez latamiezne, zgodnie z
opracowanym projektem braswym. Wykonanie przeniesienia latarni nglepotwierdzé
odpowiednim protokotem odbioru technicznegavietlenia ulicznego, spogdzonym przez
Wydziat Sygnalizacji i Qwietlenia ZDM.

Oznakowanie

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego haleykona zgodnie z zatwierdzonym

projektem statej organizacji ruchu. Nayezahczy¢ protokét techniczny oznakowania i

urzadzen bezpieczéstwa ruchu, sposrzony przez Wydziat Organizacji Ruchu ZDM oraz
karte kontroli lub zgtoszenia wprowadzonej statej orgawji ruchu, dokonanej przez

Inzyniera Ruchu.

Rozdziat VI
Odbiér Przedmiotu Zamdwienia

Dokumentacja wykonawcza

Wykonawca wykona i przeka Zamawiajcemu projekty wykonawcze wraz z przedmiarami
I kosztorysami (take w bramty drogowej i elektrycznej) oraz specyfikacyvykonania i
odbioru robdt, zatwierdzanczasow organizagj ruchu, ewentualne inne opracowania
konieczne do zrealizowania Przedmiotu Zamowieniazd€ z wymienionych wiej
opracowa Wykonawca przekae Zamawiajcemu w 3 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w
wersji elektronicznej.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowizany jest do wykonania dokumentacji powykonawckglkumentacja
powykonawcza powinna zawiérarojekty wykonawcze, wszelkigwiadczenia, pozwolenia
i uzgodnienia, atesty i certyfikaty zgodiwo materiatow aytych do budowy kadego z

przystankéw, w tym m. in.:

1) map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@anywania
robot,

3) geodezyjne pomiary powykonawcze, w tym ich wecsffrows,

4) badania laboratoryjne zeggczenia gruntu oraz warstw konstrukcyjnych nawienz,

5) efekty rzeczowe, tj. obmiar zrealizowanych rolojracowanie zgodnie z dyspozycj
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury dnia 16itdgo 2005 rokw sprawie
trybu sporzdzania informacji oraz gromadzenia danych o siedgdpublicznych,
obiektow mostowych, tunelach oraz proméoh.U. Nr 67 poz. 583);

Dokumentacja powinna byprzygotowana w 3 egz. w wersji papierowej oraz \wegk. w
wersji elektronicznej dla kalego przystanku i przedtona Zamawiajcemu.



Odbidér nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu drgdci
wykonania z dokumentagprojektows oraz wymaganiami SIWZ.

Odbior Koncowy

Odbiér Kacowy Przedmiotu Zamowienia napt po zrealizowaniu calego zakresu
Umowy oraz po sprawdzeniu przez Zamawiaggo kompletnéci przekazanej przez
Wykonawe dokumentacji powykonawczej Przedmiotu ZaméwienVd. przypadku
konieczndci uzupetnienia dokumentacji powykonawczej, podpisa Protokotu
Odbioru Kmicowego Przedmiotu Zamowienia zostanie wstrzymanezdésu dokonania
przez Wykonawe stosownych uzupetnie Termin na dokonanie uzupehnieo ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, nie g by dtuzszy niz 7 dni od dnia wezwania do ich
dokonania.

Rozdziat VIi
Przepisy prawne i normy zwpzane z projektowaniem i wykonaniem Przedmiotu
ZamoOwienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Rrawo budowlangDz. U. Nr 89, poz. 414 z pé. zm.) oraz
przepisy z ry zwigzane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.Rrawo ochronysrodowiska(Dz. U. Nr. 62, poz. 627 z
pézn. zm.) oraz przepisy zgewigzane

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 1998w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu wiateego(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z
pézn. zm.)

Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadeogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogbwgraz urzdze: bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia w dch@Bz. U. Nr 220, poz. 2181)

Zataczniki:
1. A-C Propozycja usytuowania przystankow



