

Warszawa, dnia 03.02.2014 r.

Wykonawcy

ZTM-NPZ-NPZ1-2210- 113 -1-14/AMO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 12/2012 na dostawę rolek do automatów stacjonarnych rolek do automatów mobilnych do produkcji biletów z paskami magnetycznymi.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - działając zgodnie z art. 38 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1:

Prosimy o zmianę termin, o którym mowa w ust. 1 dla pierwszej transzy do 14 tygodni oraz dla drugiej transzy do 16 tygodni od podpisania umowy.

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy Zamawiający zmienia teść SIWZ (pkt VI) oraz wzoru umowy (§ 2) w zakresie terminu wykonania zamówienia w następującym sposób:

1. Wymagany termin wykonania całego zamówienia 16 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. pierwsza transza: 1000 szt. rolek do automatów stacjonarnych do 14 tygodni od podpisania umowy, 1000 szt. rolek do automatów mobilnych w ciągu 14 tygodni od podpisania umowy.
3. druga transza: 1000 szt. rolek do automatów stacjonarnych do 16 tygodni od dnia podpisania umowy, 2000 szt. rolek do automatów mobilnych w ciągu 16 tygodni od podpisania umowy.

Pytanie 2:

§ 7 ust. 3 i ust. 5 wzoru umowy – Prosimy z zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku ust. 3 do kwoty 100 zł za każdy dzień, a w przypadku ust. 5 do wartości 0,5% wartości wynagrodzenia za opóźnioną część dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ ani wzoru umowy w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 3:

Czy w celu możliwości oszacowania maksymalnego ryzyka Wykonawcy z tytułu kar umownych Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia naliczania łącznie kar umownych do jakiegoś poziomu np.: 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ ani wzoru umowy w przedmiotowym zakresie.

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego

Wiesław Witek