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     Warszawa, dnia 04/02/2014 r.  
 
 

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
PRZEBUDOWY TUNELU Z TORAMI ODSTAWCZYMI NA STACJI METRA A-23 

„MŁOCINY” W  WARSZAWIE  UMOŻLIWIAJĄCEJ  UTWORZENIE 
  KOMÓR  UCIECZKOWYCH 

 
 

1. Nazwa zamówienia 
Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej – projekt budowlany z uzyskaniem            
w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej o pozwoleniu na przebudowę                      
oraz projekty wykonawcze dla  przebudowy tunelu z torami odstawczymi umożliwiającej 
utworzenie komór ucieczkowych w tunelu odstawczym na stacji metra A-23 „Młociny” w 
Warszawie. 
2. Adres obiektu 
m.st. Warszawa, Dzielnica Bielany, działki  nr 4, 9, 3/5 w obrębie ewidencyjnym 7-11-08 
oraz działka nr 20/23 w obrębie ewidencyjnym 7-11-03 w  jednostce ewidencyjnej 146504_8  
Dzielnica Bielany  
3. Zamawiający 
Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, z siedzibą w Warszawie (00-048), ul. Żelazna 61, 
NIP: 526-025-16-41, REGON: 012605780, adres korespondencyjny: Zarząd Transportu 
Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, adres elektroniczny: 
zamówienia@ztm.waw.pl, strona internetowa: www.ztm.waw.pl., telefon i faks: 0-22 459-42-
88, godziny pracy: 8.00 – 16.00 (poniedziałek - piątek). 
 
4. Termin wykonania zamówienia 
Wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia określone zostaje na 200 dni od daty podpisania 
umowy. 
 
5. Nazwy i kody (grupa robót, klasa robót, kategoria robót) 
 
Kody CPV Opis 

71 242 000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71 311 230-2 Usługi inżynieryjne w zakresie kolei 

71 323 100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

79 421 200-3 Usługi projektowania inne niż w zakresie robót budowlanych 

71 248 000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71 240 000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowanie 

71 320 000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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Rozdział 1 
 

I.  Przedmiot Zamówienia 
 

 
1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej technicznej – projekt 
budowlany z uzyskaniem  w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej o pozwoleniu 
na przebudowę tunelu z torami odstawczymi dla realizacji komór ucieczkowych w tunelu 
odstawczym na stacji metra A-23 „Młociny” w Warszawie,   
w szczególności: 
•  pozyskanie dokumentacji technicznej archiwalnej tunelu TO A23 do celów projektowych 

za pośrednictwem Zarządu Transportu Miejskiego, 
● uzgodnienie warunków technicznych z Metrem Warszawskim Sp. z o.o., dotyczących 

zaprojektowania przebudowy obiektu, stanowiących podstawę do prowadzenia prac 
projektowych, 

•  uzyskanie opinii uprawnionej instytucji, posiadającej wymagane prawem zaświadczenia, 
licencje, certyfikaty, itp., dotyczącej spełnienia przepisów ppoż. w ramach przebudowy 
tunelu metra wraz z torami odstawczymi, 

● wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego mającego wpływ na zaprojektowanie 
i realizację obiektu, 

● wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzgodnienie jej we właściwym Wydziale Ochrony 
Środowiska, w razie konieczności, także uzyskanie zgody na wycinkę drzew jeśli takie 
będą potrzebne,  

•  wykonanie wszelkich projektów, opracowań, analiz, raportów i dokumentacji jakie będą 
niezbędne dla wykonania projektu budowanego i uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia 
na przebudowę,  

● wykonanie projektów związanych z pracami rozbiórkowymi, wraz z projektem  rozbiórki     
i uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie prac rozbiórkowych. 

•  wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych obiektów i infrastruktury 
przeznaczonych do przebudowy, w tym instalacji i sieci uzbrojenia w celu zapewnienia 
dostawy wszelkich mediów niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz użytkowania obiektu 
(woda, powietrze, energia, ogrzewanie, telekomunikacja itp.), 

•  wykonanie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, 
● wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na przebudowę  tunelu z torami odstawczymi na stacji metra A-23 „Młociny”  
w Warszawie celem umożliwienia wykonywania prac eksploatacyjnych przez 24 godziny 
przez służby techniczne Metra Warszawskiego dla potrzeb  zwiększonego taboru metra dla 
II linii metra, 

•  opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest 
wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

● opracowanie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Rozdział 2 

 
 
 

II.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Głównym celem realizacji zadania dotyczącego przebudowy tunelu metra wraz z torami 
odstawczymi na stacji A-23 „Młociny” w Warszawie jest umożliwienie wykonywania prac 
eksploatacyjnych przez 24 godziny przez służby techniczne Metra Warszawskiego dla 
potrzeb  zwiększonego taboru metra dla II linii metra. W tym celu konieczne jest 
przeprowadzenie niezbędnych, zaprojektowanych prac rozbiórkowych w tunelu metra          
z torami odstawczymi stacji metra A-23 co umożliwi stworzenie dwóch komór ucieczkowych 
dla pracowników metra w sytuacji zagrożenia pożarem. 

 
2.1 Opis stanu istniejącego- Lokalizacja 
Teren planowanej inwestycji w tunelu metra wraz z torami odstawczymi na stacji A-23 
„Młociny” położony jest w Dzielnicy Bielany w Warszawie, działki  nr 4, 9, 3/5 w obrębie 
ewidencyjnym 7-11-08 oraz działka nr 20/23 w obrębie ewidencyjnym 7-11-03 w  jednostce 
ewidencyjnej 146504_8  Dzielnica Bielany  
 
  

2.2 Stan istniejący 

 Stacja A23  wraz z  tunelem torów odstawczych stanowiącym przedłużenie stacji A23 - 

stacja jednokondygnacyjna. 

Wymiary stacji A23 : 

• Długość peronów – 120 m., 

• Szerokość peronów – 2 x 4,5 m., 

• Szerokość tunelu wynikająca ze skrajni metra – od 24,3 m., 

• Długość stacji – 142 m., 

• Wysokość hali peronowej na 1 poziomie – 3,5 m., 

• Wysokość pawilonów naziemnych z halami odpraw na poziomie 0 – 3,3 m., 

• Długość torów  – 295,67 m., 

• Szerokość grupy torów w świetle ścian zewnętrznych – 24,3 m., 

• Wysokość tunelu torów  od główki szyny do stropu – 4,1 m. 

Podane powyżej wymiary dotyczą stacji dla pasażerów metra. Stacja posiada dwa tory.       
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Wymiary tunelu torów odstawczych, który stanowi przedłużenie stacji A23 stanowiąc 

zaplecze postojowe i techniczne dla składów pociągów obsługujących Metro wynoszą: 

●             Szerokość tunelu – 20,30 m., 

●             Długość tunelu – 180 m., 

●             Ilość torów odstawczych  - 4., 

●             Ilość peronów technicznych – 5., 

●            Szerokość peronów technicznych umożliwiających obsługę składów i poruszanie się 

               po nich obsługi technicznej – 1,45 m, 1,45 m, 1,45 m, 1,45 m, 2,00 m., 

●             Peron o szerokości – 2,00 m., posiada kanał przeglądowy o szerokości 0,82 m., 

●             Wysokość tunelu od główki szyny do stropu – 4,56 m., 

●             Długość torów odstawczych – 720 m. 

 

 

Rozdział 3 

III.  Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia - 
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, cechy obiektu dotyczące 

rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. 

3.1 Opis techniczny robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych w tunelu torów 
odstawczych stacji A-23, których wykonanie pozwoli na wykonywanie pracy przez 24 
godziny służb porządkowych i technicznych Metra Warszawskiego w tunelu torów 
odstawczych stacji A-23. 

Celem opracowania jest zaprojektowanie dwóch komór ucieczkowych jako miejsca 

schronienia po 12 osób w jednej komorze  w przypadku wybuchu pożaru w tunelu torów 

odstawczych wraz   z niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury w tunelu odstawczym 

Komorę nr 1  należy zaprojektować na końcu tunelu odstawczego wraz z adaptacją 

jego części, przy ścianie wentylatorni. Komora musi posiadać ściany i drzwi ognioodporne     

o odporności ogniowej minimum 2 godzinnej. 

Komorę nr 2 należy zaprojektować na początku tunelu odstawczego, w miejscu gdzie 

cztery tory odstawcze w tunelu rozjazdami przechodzą w tory stacyjne Metra, poprzez 

adaptację pomieszczenia warsztatowego służby taboru Metra Warszawskiego. Ściany  

komory i drzwi do komory muszą być ognioodporne. 

Należy zaprojektować następujące  instalacje: 

− Instalacja doprowadzenia powietrza z zewnątrz wykonana z przewodów 
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ognioodpornych . 

− Powietrze należy podać do komór wentylatorem w obudowie ognioodpornej 

zlokalizowanym przy drugiej komorze ucieczkowej.  

− W rejonie komory ucieczkowej nr 2 należy zaprojektować dwie niewielkie czerpnie 

powietrza, z których podawane będzie powietrze do wentylatora tłoczącego je do komór        

w czasie pożaru zapewniając świeże powietrze do oddychania osobom znajdującym się         

w komorach przetrwania. 

− Wszystkie zaprojektowane instalacje w komorach ucieczkowych, wentylator podający 

powietrze oraz oświetlenie awaryjne w tunelu powinny mieć stosowną odporność ogniową.  

− W tunelu należy zaprojektować oświetlenie awaryjne na pomostach służących do 

obsługi pociągów oraz w kanale rewizyjnym.  

− Instalacja telefoniczna do obu komór ucieczkowych telefony. 

− Instalacja  wody pitnej do komór wraz z umywalkami. 

− Instalacja wyłączników, które po sygnale czujki p.poż. wyłączają zasilanie szyn 

prądowych i instalacji elektrycznych znajdujących się w tunelu odstawczym w czasie pożaru. 

Należy zaprojektować oznakowanie dróg  do komór ucieczkowych. 

Należy zaprojektować  przeróbki istniejących w tunelu odstawczym schodów, pomostów 

żelbetowych, barierek oraz pokryw w tunelu i przystosować do pracy załóg przez 24 godziny 

na dobę. 

Należy zaprojektować przeróbkę szyny prądowej znajdującej się przy torze W-1 (tor, który 

posiada kanał rewizyjny) w celu zapewnienia płynnego wprowadzania wszystkich typów 

pociągów MW Sp. z o.o., co obecnie jest możliwe tylko dla pociągów serii 81 - rosyjskich. 

Podstawą wykonania prac projektowych  i budowlanych jest ekspertyza p.poż. ( zał. nr 1)  

oraz pismo Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej wyrażające zgodę na  rezygnację      

z wyjść awaryjnych przeciwpożarowych, a w ich miejsce wykonanie dwóch komór 

przetrwania do których na okres 2 godzin może schronić się załoga pracująca w tunelu w 

czasie wystąpienia pożaru. Na wykonanie tych prac należy uzyskać dokumentację 

projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę. 

 

3.2 Wykaz robót budowlanych i instalacyjnych do zaprojektowania dla komór 
ucieczkowych 
a) Komora ucieczkowa nr 1 przy wentylatorni A23 – ściany do stropu tunelu 

odstawczego 

      Powierzchnia ( orientacyjna ) dwóch ścian o stosownej odporności ogniowej,                    
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o wymiarach : wysokość 4,9 m, długość 8,0 m, szerokość 3,0 m : 3x4,9+3x8,0=38,7m² 

Ściany z cegły pełnej, grubość 25cm+tynk wewnętrzny i zewnętrzny, ściany wyprowadzone 

do stropu tunelu, który jest stropem komory.  

Materiał 

1. Tynki wewnętrzne –  cementowo – wapienne  klasa II 

2. Drzwi o stosownej odporności ogniowej  

3. Tynki zewnętrzne –  cementowe klasa II 

4. Instalacja oświetlenia wewnętrznego 

5. Umywalka z orurowaniem i osprzętem . 

6. Instalacja wody pitnej obudowana izolacją o stosownej odporność ogniowej  

7. Instalacja  elektryczna 

8. Konstrukcje wsporcze pod instalację elektryczną 

9. Przepusty ognioodporne przez ściany  

10. Instalacja telefoniczna 

11. Tablica sterownicza wentylacji z połączeniem  z centralą p.poż.  

12. Aparat telefon  

13. Czujki p.poż.   

14. Instalacja dla czujek p.poż.  

15. Posadzka cementowa  

16. Terakota antypoślizgowa na posadce 

17. Przewód wentylacyjny doprowadzający powietrze z nowej czerpni obudowany 

                  Materiałem  o stosownej odporności ogniowej.                   

18. Wentylator w obudowie ognioodpornej podający powietrze do komory 

                   ucieczkowej nr 1 znajdującej się końcu tunelu  TO A23. 

19. Instalacja elektryczne wentylatora z osprzętem 

20. Instalacja kanalizacji zrzutu wody do korytka w tunelu z umywalki 

                   z zabezpieczeniem przed dymem 

21. Osprzęt elektryczny w komorze ucieczkowej: 

• lampy  

• wyłączniki  

• gniazdka 
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b) Komora ucieczkowa nr 2 na początku tunelu z adaptowanego pomieszczenia 

            warsztatu  Służby Taboru 

 

 1.      Drzwi ogniowe o stosownej odporności ogniowej  do komory nr 2 

2.    Pogrubienie ścian zewnętrznych pomieszczenia warsztatowego od strony tunelu i szatni 

Rodzaj pogrubienia – Cegła pełna 

      ●  Wykonanie tynków zewnętrznych i obróbka dwóch drzwi ogniowych, tynk cementowy 

            klasa II 

       ● Tynk cementowo – wapienny, wykonanie tynków wewnętrznych II klasa 

            

3.  Instalacja elektryczna  

4.  Czujki p.poż. z instalacją        

5.  Wentylator zasilający w powietrze adaptowanego pomieszczenia warsztatu w obudowie  

       ognioodpornej  

6.  Rurociągi od czerpni do wentylatora w materiale ognioodpornym 

7.  Czerpnia powietrza wraz z instalacją  

3.3 Wyposażenie  komory ucieczkowej. 

•        12 szt. masek ucieczkowych, 

•        siedziska dla 12 osób, 

•        toaleta chemiczna w wydzielonej do tego celu części komory.. 

 
3.4. Wykaz robót  w tunelu torów odstawczych stacji A-23 do zaprojektowania 
       ( dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego TO A23 – pomocnicza ) 
 
• Likwidacja schodków do kanału toru W-1 w osi 46, schodki stalowe 

            szerokość 1,0 m, 7 stopni wysokość 16,6 szerokość 30 (7x16,6x30) schody stalowe. 

            ( Fot. 263, 258 ) 

• Zakrycie pomostem stalowym otworu o powierzchni 3,5 m x 1,0 m z wykonaniem 

             barierki o długości 3,5 m (stalowej) wysokość 1,10 m.  ( Fot. 260 ) 

• Likwidacja schodów stalowych szerokość 1,0m stopni 8 x 177 x 25 cm.  ( Fot. 263, 

             261,  262 ) 

• Likwidacja barierki stalowej (1,10 m+3,7 m = 4,8 m), wysokość 1,10 m. ( Fot. 260 ) 
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• Przedłużenie szyny prądowej z osłoną 25 mb. ( Fot. 265,266 ), dwa odcinki – 15 mb 

             po stronie istniejącej szyny prądowej oraz jeden odcinek 10mb po drugiej stronie 

             kanału  rewizyjnego) wykonanie wygrodzenia szyny z siatki długości 25 mb. 

• Połączenie kablowe obu odcinków, przejście pod kanałem o długości kabla. 1,5 mb. 

             ( Fot. 265,266 ) 

• Wykonanie 4 sztuk bramek, jako przejście w ogrodzeniu< ( z siatki w ramkach 

             przesuwnych 3,0 m x 2,50 m z zamkiem typu „gałka” na jeden klucz. ( Fot. 271 ) 

             Bramki są  zlokalizowane naprzeciwko  hydrantów p.poż. 

• Przesunięcie zasilania górnej szyny o 20 m w kierunku wentylatorni a następnie 

              przecięcie szyny. ( Fot 269 ) 

• W osiach 51÷ 52 zakrycie płytą stalową na konstrukcji schodów, powierzchnia 

            3,0 m x  0,70 m.  ( Fot. 267 ) 

• Wykonanie wsporników pod 25mb szyny prądowej i osadzenie ich w betonie 11 szt 

               oraz 2 szt. wślizgów szyny prądowej z osłonami.  

• Usunięcie żelbetowego peronu w osiach 65 – 68 osi wraz ze schodami stalowymi.  

Wyburzenie peronu technicznego oś L/65÷68 płyta żelbetowa peronu – 6,5 m x 1,5 m, 

grubość 0,25 m, oraz ściana na której leży płyta 6,0 x 0,30 m x 1,20 m. ( Fot.272 ) 

• Wyburzenie nadlewki betonowej w osi L/66÷ 67, długość 6,0 m, szerokość 1,20 m, 

             średnia grubość 0,20 m. Wyrównanie posadzki po wykuciu 6,0 x 1,20 m. ( Fot. 273 ) 

• Wykonanie dodatkowych izolacji w szynach jezdnych toru trzeciego 2szt. po jednej  

             w każdej szynie (należy przeciąć szynę i wykonać izolację) 

• W związku z wydłużeniem szyny prądowej (przebywanie ludzi w pobliżu szyny) 

              należy szafę SZT1 wyposażyć w układ uszyniania (połączenia szyny prądowej  

              z szyną jezdną) 

• Wykonanie wzdłuż pochylni barierki zdejmowanej przymocowanej do czoła płyty 

              żelbetowej pochylni długość 13 mb. ( Fot. 263 ) 

• Zamontowanie na pochylni elementów antypoślizgowych 13 m². 

• Wymienić bale drewniane zakrywające kanał na kratę pomostową ( Fot. 263 ) 

Zabudowa kanału rewizyjnego na długości przedłużonej trzeciej szyny kratą pomostową      
25 m x 1,10 m = 27,50 m².  ( Fot. 263,258,265,266 )  
 
3.5.  Porozumienia, zgody, pozwolenia 
Teren znajduje się w użytkowaniu Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Warunki techniczne 
podłączenia do sieci wewnętrznych, Wykonawca jest zobowiązany pozyskać we własnym 
zakresie i na własny koszt. 
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 3.6 Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Podstawa uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej - § 5.1. Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz.U. Nr 121, 
poz. 1137 z 2003 r.) 
 
 

 
Rozdział 4 

IV.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia 
4. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę 
Projekt Budowlany wraz z wymaganymi: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami           
i pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy – Prawo Budowlane, muszą spełniać kryteria 
wymagane dla uzyskania Decyzji - pozwolenia na przebudowę.  

Projekty wykonawcze  powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany             
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym  do sporządzenia przedmiaru robót, 
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania i realizacji robót budowlanych.  

Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę  
zamawianych robót i zastosowania skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z 
wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano  
konstrukcyjnych i materiałowych. 

 

 
 
4.1 Podstawy do projektowania 
Podstawę do projektowania stanowią dokumenty i opracowania wymienione w niniejszym 
opracowaniu. Ponadto projekty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno - budowlanymi, w tym m. in.: 
      ●  Decyzja nr 149/Biel/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
      ●  Decyzja nr 150/Biel/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
      ●  Pozwolenie na użytkowanie inwestycji zrealizowanej pod nazwą „Budowa stacji metra 

A-23 „Młociny” I linii metra w Warszawie wraz z tunelem dla torów odstawczych”, 
      ●  Ekspertyzą  ppoż Agencji Ekspertyz Pożarniczych „Ekspoż” dot. obiektu A-23, 
      ●    Pismem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nr BZ-III-026/147-2/12 z dnia 
             21.12. 2012 roku, 
      ●    Procedurami Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w sprawie zasad ewidencjonowania 
            i przechowywania dokumentów w MW Sp. z o.o., zasad postępowania z dokumentacją 
             projektową i techniczną oraz organizacji i zasad działania archiwum zakładowego 
● Ustawą z dnia 7  lipca   1994  r. - Prawo budowlane (Dz.  U. z 2010 r. Nr 243,  
 poz.1623) oraz przepisami z nią związanymi, 
• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
 (Dz. U. Nr 140, poz. 906); 
• Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. -Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.); 
• Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 

poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami z nią związanymi; 
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• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.); 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz  1490); 

• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.); 
• Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzaniu ustawy - Prawo ochrony środowiska  

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z dnia  
18 września 2001 r. z późn. zm.); 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401); 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 
1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 
chemicznych do uzdatniania wody i  oczyszczania ścieków (Dz.U.Nr 
2 1 ,  poz. 73); 

• Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.  1386 wraz 
z aktami wykonawczymi); 

• Rozporządzeniem    Ministra   Gospodarki    Przestrzennej    i    Budownictwa    z   dnia 
1 października  1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437); 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133); 

• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 
z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia   12  kwietnia 2002  r.  w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie       
(Dz. U. nr 75, poz. 690); 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

• Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami); 

 
 
 
4.2  Zakres niezbędnych uzgodnień 
Projekty powinny posiadać komplet wymaganych uzgodnień w tym z Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906). 

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu m. st. Warszawy (Al. Jerozolimskie 28, 00-024 
Warszawa)- Rozporządzenie Min. Rozwoju Region. i Bud. z dnia 2.04.01r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej Dz. U. nr 38 poz. 455), a ponadto: 
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●  przez Rzeczoznawcę ds. Sanitarno - Epidemiologicznych, 
●       przez Rzeczoznawcę Ppoż, 
●  przez Rzeczoznawcę ds. BHP, 
●  w Metrze Warszawskim Sp. z o.o., 
 
 

4.3  Fazy projektowania, treść i ilość dokumentacji technicznej 

Fazy projektowania wyznaczone są wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami 
Zamawiającego. Opracowanie projektu budowlanego odbywać się będzie w trzech fazach: 
Faza I - obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, warunków technicznych  oraz 
wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym złożenie wniosku                    
o pozwolenie na przebudowę oraz złożenie wniosku o pozwolenie na przebudowę.  
 
Wykonawca przekazuje przy piśmie 6 egzemplarzy  ww. dokumentacji projektowej; przy 
czym egzemplarz oznaczony Nr 1 powinien posiadać oryginały wszystkich uzgodnień, 
notatek oraz obliczeń związanych z przedmiotem projektu oraz kopię uprawnień 
projektantów. W pozostałych egzemplarzach należy zamieścić kopie tych dokumentów (bez 
obliczeń), (każdy egz. trwale zszyty z ponumerowanymi stronami) wraz z podpisanym 
protokołem zdawczo-odbiorczym i oświadczeniem o kompletności oraz kopię wniosku          
o wydanie pozwolenie na budowę z potwierdzeniem wpływy do organu. Projekt budowlany 
musi być wykonany  zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego.    
 
Po otrzymaniu dokumentacji Zamawiający w terminie 14 dni dokonuje jej uzgodnień. W 
przypadku konieczności poprawy, Zamawiający odsyła ją wyznaczając termin na 
poprawienie, a procedura uzgadniania powtarza się. Potwierdzeniem uzgodnienia 
dokumentacji jest nadanie jej pieczęci „Dokumentacja do realizacji” przez Metro 
Warszawskie Sp. z o.o. 

 

Uzgodnienie w/w dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie 
pozwolenia na przebudowę stanowi podstawę do podpisania protokołu odbioru częściowego 
fazy I. Za datę odbioru przyjmuje się dzień przekazania przez Wykonawcę dokumentacji, 
która w wyniku weryfikacji została uzgodniona.  

W ramach prac określonych tą fazą Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię Wniosku        
o pozwolenie na przebudowę oraz uzgodnień z Metrem Warszawskim Sp. z o.o. Wszystkie 
przekazywane wnioski i zgłoszenia muszą posiadać pieczęć kancelarii potwierdzającą przyjęcie 
wniosku. 
  

 
Faza II - Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia ma przebudowę /zgłoszenia dla robót 
budowlanych. Wykonawca przekazuje przy piśmie 1 egzemplarz ostatecznej decyzji  
pozwolenia na przebudowę. Dostarczenie w/w pozwolenia na przebudowę stanowi podstawę 
do podpisania protokołu odbioru częściowego fazy II. 
Za datę odbioru etapu przyjmuje się dzień przekazania przez Wykonawcę etapu przedmiotu 
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zamówienia. 

 

Faza III - obejmuje wykonanie projektów wykonawczych przebudowy tunelu z torami 
odstawczymi na stacji metra A-23, z uzgodnieniami  z Metrem Warszawskim Sp. z o.o.,  wraz    
z  szczegółowymi  kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót. 
W zakres prac projektowych fazy III wchodzi wykonanie w szczególności: 
 

− Projekt architektoniczny (w tym także: rysunki gabarytowe z określeniem geometrii 
obiektu i kompletnych danych do prac geodezyjnych) wraz z wykończeniem wnętrz i 
wyposażeniem, 

− Projekt konstrukcyjny (w tym obliczenia) uwzględniający możliwość wprowadzenia 
urządzeń zewnętrznych: wodociągu, kanalizacji i kabli, 

− Projekt gospodarki zielenią (inwentaryzacja i sposoby zabezpieczenia na czas 
budowy) o ile jest niezbędny, 

− Projekt oznakowania eksploatacyjnego i bezpieczeństwa (w tym: oznakowanie 
informacyjne, oznakowanie przeciwpożarowe, oznakowanie BHP i transportowe), 

− Projekt zagospodarowania terenu (z uwzględnieniem warunków sytuacyjno - 
wysokościowych, zieleń ) 

− Projekt instalacji elektroenergetycznych w tym: urządzenia, tablice energetyczne, sieci 
kablowe średniego i niskiego napięcia, ochrona przeciwporażeniowa, 

− Projekt instalacji oświetleniowej i siłowej (instalacje w części technologicznej, 
rozdzielnice siłowe i oświetleniowe, sterowanie miejscowe oświetleniem, oświetlenie 
awaryjne w tym: ewakuacyjne, bezpieczeństwa, rozdzielnice zasilania awaryjnego, 
urządzenia i instalacje awaryjnego podtrzymania zasilania, oświetlenia awaryjnego i 
innych ważnych odbiorów, np.: instalacji telefonicznej, alarmu przeciwpożarowego 
itp.) 

− Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu.  
− Projekt systemu sygnalizacji przeciwpożarowej chroniącej pomieszczenia i urządzenia 

obiektu, 
− Projekt instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (w tym wyposażenie ppoż., schemat 

rozmieszczenia itp.) 
− Projekt obiektowego planu ratowniczego, 
− Projekt zasilania i sterowania miejscowego rozdzielnic oświetleniowych, 
− Projekt wentylacji podstawowej (w tym: obliczenia wydajności i krotności wymian, 

dobór wentylatorów wraz z niezbędnym osprzętem, technologia montażu, tłumiki 
hałasu, zasilanie i sterowanie), 

− Projekt instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z bilansem zapotrzebowania 
wody na cele technologiczne, socjalne i przeciw pożarowe, łącznie z zestawieniem 
wyposażenia obiektu w przybory sanitarne i wyposażeniem hydrantów 
przeciwpożarowych, 

− Projekt wewnętrznych przyłączy kanalizacyjnych, 
− Projekt wewnętrznych przyłączy wodociągowych, 
− Projekt wewnętrznych przyłączy energetycznych, 
− Projekt instalacji kontroli dostępu do pomieszczeń technicznych ( o ile są takie 

wymagania techniczne służb Metra Warszawskiego Sp. z o.o.),  
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UWAGA:  
Niezbędne otwory w konstrukcji oraz inne elementy związane z wprowadzeniem systemów, 
Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym i Metrem Warszawskim Sp. z o.o. 
podczas uzgodnień przedprojektowych i ująć je w projektach technologii, architektury                
i konstrukcji. 

Projekty  powinny być wykonane w jęz. polskim, w co najmniej 6 egzemplarzach,  oraz spełniać 
następujące wymogi formalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych       
i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.         
z 2012 r. Nr 0, poz. 462)., i posiadać:     
• stronę tytułową z wyszczególnieniem co najmniej: nazwy i danych firmy wykonującej 

projekt,  stadium projektu,  tytułu projektu opisującego przedmiot projektu,  nazwy 
obiektu którego dotyczy projekt, adres obiektu z numerem ewidencyjnym działki, danych 
Zamawiającego, danych projektanta i sprawdzającego, wraz z numerami uprawnień, 
branży której dotyczy projekt, numeru ewidencyjnego projektu, daty i miejsca 
wykonania, 

• klauzulę o kompletności projektu podpisaną przez głównego projektanta, 
• podpisy projektanta wykonującego dokumentację i sprawdzającego, 
• kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia projektanta 

i sprawdzającego do wykonywania projektów danej branży, 
• opis techniczny z wyszczególnieniem podstawy projektowania, przedmiotu projektu, 

krótkim opisem rozwiązań technicznych. Opis musi być podpisany na ostatniej stronie 
przez projektanta wraz z podaniem numeru uprawnień, 

• uzgodnienia rzeczoznawców do spraw: przeciwpożarowych, sanitarnych, bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochrony środowiska, 

• uzgodnienia międzybranżowe, 
• w przypadku konstrukcji  lub  instalacji  powiązanych  z innymi obiektami  konieczne są 

uzgodnienia z projektantami tych obiektów,  
• przedmiary robót kosztorys inwestorski , 
• projekt zagospodarowania działki lub terenu, 
• dokumentację geologiczną, geotechniczną i geodezyjno – techniczną, 
• warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Ponadto, całość dokumentacji należy dostarczyć do Zamawiającego w ilosci 2 kompletów,        
w formie elektronicznej, zapisanej na płytach CD w plikach z rozszerzeniem *.dwg, *.doc, *.xls, 
*.jpg, a także w formacie *.pdf. Pliki rysunkowe muszą być możliwe do uruchomienia                
w programie AutoCad 2004 LT.  

 

4.4 Szczegółowy zakres projektowania i terminy realizacji poszczególnych faz 
I  faza -  obejmuje wykonanie Projektu budowlanego  uzgodnionego z Metrem Warszawskim 

Sp. z o.o. oraz odpowiednimi jednostkami miejskimi oraz spółkami miejskimi, który 
zostanie złożony do urzędu wydającego pozwolenie na przebudowę w terminie 90 
dni od daty podpisania umowy,  

 
II  faza -       przekazanie Zamawiającemu przy piśmie 1 egzemplarz ostatecznej decyzji 
                   Pozwolenia na przebudowę. Dostarczenie w/w pozwolenia na przebudowę 
                   stanowi podstawę do podpisania protokołu odbioru częściowego fazy II. 
                   w terminie 160 dni od daty podpisania umowy,  
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III  faza -  obejmuje wykonanie projektów wykonawczych na przebudowę i wykonanie komór 
                    ucieczkowych   zatwierdzonych przez Metro Warszawskie  Sp. z o.o. 
                    w  terminie  200 dni od daty podpisania umowy . 
 
    
 

4.5 Pozwolenie na przebudowę 
Po uzgodnieniu z Zamawiającym projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektami 
branżowymi i projektem zagospodarowania terenu, łącznie ze stosownymi uzgodnieniami oraz 
po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego, Wykonawca wystąpi w jego imieniu z 
wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę. 
Jeśli przyjęte przez Wykonawcę metody budowy będą wymagały odwodnień budowlanych, 
to na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Miasto Stołeczne Warszawa, pozwolenia wodno - prawnego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), wraz z 
przygotowaniem wniosku wodno – prawnego i wymaganych dokumentów. 
 
4.6 Zasady współpracy z Zamawiającym przy prowadzeniu prac projektowych. Tryb 
uzgadniania projektów przez Zamawiającego. 
Przy wykonywaniu projektów I,  II, i III  fazy obowiązywać będzie następujący tryb 
prowadzenia prac: 

- uzgodnienia przedprojektowe - przed rozpoczęciem każdego projektu Wykonawca  
zwołuje spotkanie z Zamawiającym i Metrem Warszawskim Sp. z o.o. w celu 
ostatecznego uzgodnienia wymagań w stosunku do wykonywanego projektu. Ze spotkania 
spisywane są uzgodnienia przedprojektowe.   Oryginał   uzgodnień   Wykonawca   załączy   
do egzemplarza Nr 1 projektu. Na tym etapie dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, 
wprowadzenie zmian do warunków technicznych zawartych w niniejszym programie. 
Zamawiający zastrzega możliwość zmian w założeniach projektowych przy opracowaniu 
projektów budowlanych w stosunku do zawartych w koncepcji, a także możliwość 
wnoszenia uwag do rozwiązań projektowych zawartych w wybranej koncepcji. 
- I rada techniczna - zwołuje ją Wykonawca po wykonaniu projektu w fazie roboczej, 
lecz przed uzyskaniem uzgodnień. 
- II rada techniczna - Wykonawca zwołuje ją w przypadku, gdy w wyniku uzgodnień 
zewnętrznych nastąpiły w projekcie zmiany wymagające zaaprobowania przez 
Zamawiającego. 

O terminach ww. spotkań Zamawiający musi być powiadomiony pisemnie z co najmniej 7 
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku konieczności dodatkowych ustaleń, Wykonawca 
powinien zwołać spotkanie uzgadniające, a o jego terminie i tematyce Zamawiający musi zostać 
powiadomiony pisemnie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą. Z każdego 
spotkania Wykonawca sporządza notatkę podpisaną przez wszystkich jego uczestników; 
oryginał notatki należy załączyć do egzemplarza Nr 1 projektu. W  uzasadnionych  przypadkach  
Zamawiający  ma prawo zrezygnować z części ww. procedury, musi jednak powiadomić o tym 
Wykonawcę na piśmie. 

W przypadku trudności w trakcie uzgodnień lub braku możliwości spełnienia założeń 
przedprojektowych uzgodnionych z Zamawiającym lub przedstawionych w koncepcji 
architektoniczno - budowlanej oczekuje się od Wykonawcy, zwoływania na bieżąco narad 
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roboczych dotyczących pojawiających się problemów.  
 
4.7 Zasady odbioru i uzgadniania projektów przez Zamawiającego 
Uzgadnianie i odbiór projektów odbywać się będzie na następujących zasadach: 
●  Wykonawca przekazuje przy piśmie 6 egzemplarzy projektów wykonanych w fazie I
 i III ; przy czym egzemplarz oznaczony Nr 1 powinien posiadać oryginały wszystkich 
 uzgodnień oraz kopie uprawnień projektantów, notatki oraz obliczenia związane 
 z przedmiotem projektu.  W pozostałych egzemplarzach należy zamieścić kopie tych
 dokumentów (bez obliczeń), wraz z oświadczeniem o kompletności. Projekty wykonane
 w fazie III zostaną przekazane przy piśmie w 6 egzemplarzach. 
●  Opracowania fazy I podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego w terminie 14 dni od 
        daty  ich otrzymania. W przypadku konieczności poprawy projektów Zamawiający odsyła 
       je, wyznaczając termin na ich poprawienie, a procedura uzgadniania powtarza się.
 Potwierdzeniem   uzgodnienia dokumentacji   jest   podpisanie protokołu odbioru robót 
 projektowych fazy I.  
● Projekty fazy III   podlegają uzgodnieniom przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 

ich otrzymania. W przypadku konieczności poprawy projektów  Zamawiający odsyła je, 
wyznaczając termin na ich poprawienie. Potwierdzeniem przyjęcia dokumentacji jest 
podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót fazy III . 

● Z chwilą dostarczenia, wszystkie egzemplarze projektów przechodzą na własność 
 Zamawiającego, 
●   Podstawą do podpisania końcowego protokołu odbioru robót projektowych będzie 
 uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na przebudowę. 
 
4.8 System zapewnienia jakości prac projektowych 
Wykonawca, w ramach swojej oferty, zobowiązany jest przedstawić System Zapewnienia 
Jakości prac projektowych, który będzie stosowany przy realizacji prac projektowych 
objętych niniejszym zamówieniem: 
− w pierwszym etapie należy przedstawić schemat działania Systemu Zapewnienia 
     Jakości, 
-   w drugim etapie należy przedstawić plan szczegółowy działania Systemu Zapewnienia 
     Jakości.  
Nie jest wymagane posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości ISO 9001. 
 
4.9 Pełnienie nadzoru autorskiego. 
Wykonawca projektu zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały okres 
trwania inwestycji, na zasadach określonych w  Ustawie Prawo budowlane art. 18 pkt 3. 
Nadzór autorski będzie prowadzony w ramach odrębnej umowy zawartej między 
Wykonawcą projektu a Wykonawcą realizującym przebudowę tunelu torów odstawczych   
A-23  
 
4.10 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
Działki  nr 4, 9, 3/5 w obrębie ewidencyjnym 7-11-08 oraz działka nr 20/23 w obrębie 
ewidencyjnym 7-11-03 w  jednostce ewidencyjnej 146504_8  Dzielnica Bielany.  Oświadczenie   
o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego po podpisaniu umowy (na każde wezwanie Wykonawcy). 
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Rozdział 5 

 
V. Załączniki 

 
 
 
●   Ekspertyza ppoż Agencji Ekspertyz Pożarniczych „Ekspoż” dot. obiektu A-23,  
           grudzień 2012 rok 
●   Pismo Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nr BZ-III-026/147-2/12 z dnia 
           21.12. 2012 roku 
●    Rysunki techniczne tunelu z torami odstawczymi stacji A-23 : 
●    Dokumentacja fotograficzna tunelu z torami odstawczymi stacji A-23 poglądowa  
 


