

Warszawa, dnia 19.09.2014 r.

Wykonawcy

ZTM-NPZ-NPZ1-2210- ~~737~~-1-14/MKO

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 77/2014 na dostawę 2000 szt. rolek do automatów stacjonarnych i 2000 szt. rolek do automatów mobilnych do produkcji biletów z paskami magnetycznymi.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - działając zgodnie z art. 38 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy realizacja zamówienia może być wykonana w jednej dostawie do 12 grudnia 2014?.
Proces produkcji nowego hologramu zajmuje około 9 tygodni, tym samym częściowa dostawa w listopadzie nie jest możliwa.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2:

Czy jest możliwe przełożenie terminu składania ofert z 24/09/2014 na 01/10/2014?

Odpowiedź:

Tak

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy, Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 do SIWZ - wzór umowy w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 1.

W załączniku nr 3 do SIWZ - wzór umowy, paragraf 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Kompletność i zgodność dostarczonych rolek z wymaganiami określonymi w ust. 2 potwierdzi pisemnie upoważniony pracownik Zamawiającego, w pisemnym Protokole Odbioru Końcowego”.

paragraf 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Przedmiot Umowy do dnia 12 grudnia 2014 r.

2. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy rozumie się, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w § 1 ust. 6 i 7, dzień podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego”.

paragraf 4 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazany w niej rachunek.

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostarczony Przedmiot Umowy jest podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy”.

paragraf 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku opóźnienia w wykonaniu i dostawy Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia. Kara liczona jest od dnia określonego w §2 ust. 1, do dnia dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu Umowy”.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 01.10.2014 r. godzina 10:00.

Termin otwarcia ofert: 01.10.2014 r. godzina 10:30.

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego
Wiesław Witek