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Nazwa zamoéwienia

Zaprojektowanie i wykonanie wzmochienia nawierzgbod dwa przystanki autobusowe w
zatokach przy ulicySwiderskiej w Warszawie.

Adres obiektu

Warszawa, Dzielnica Biaigka, ulica Swiderska na odcinku od skraywania z ul.
Porajow/Picassa do wiaduktu Trasy M. Sktodowskigjirie w Warszawie.

Lokalizacja pierwszego przystanku przy skiawaniu z ul. Porajow/Picassa z
wykorzystaniem istnigcego prawoskitu z ul. Picassa w ulSwidersky, w kierunku
wiaduktu M. Sktodowskiej - Curie, dziatka ewidenagj nr 45/2 z okbu 4-03-08, KW
WA3M/00049263/4, wigciciel: m.st. Warszawa, wiaday: Zarad Drég Miejskich, o
tacznej powierzchni ca 0,1538 ha, w/w propozycjaal@acji przedstawiona na aakniku
graficznym nr 1 do niniejszego Programu Funkcjooaln Uzytkowego (zwanym dalej
PFU").

Lokalizacja drugiego przystanku w @bre wiaduktu, ze wskazaniem ulivej lokalizacji
pod wiaduktem Trasy M. Sktodowskiej - Curie w zadab poétzatoce, dziatka ewidencyjna
nr 44/5, z obgbu 4-03-23, KW nie zalmno, wigciciel: m.st. Warszawa, gospodarowanie
zasobem nieruchomdo Skarbu Pastwa: Prezydent Miasta Stotecznego Warszawycznie]
powierzchni ca 0,0026ha, dziatka ewidencyjna #44/6, z obgbu 4-03-23, KW
WA3M/00443052/4, wiciciel: Skarb Pastwa, gospodarowanie zasobem nieruchino
Skarbu PaAstwa: Prezydent Miasta Stotecznego Warszawy,aaznkej powierzchni ca
0,1501 ha; dziatka ewidencyjna4 z obebu 4-03-23, KW WA3M/00324403/0, wieiciel:
Skarb Pastwa, wtadajcy: Prezydent Miasta Stotecznego Warszawycarej powierzchni ca
0,0798 ha; dziatka ewidencyjna nr 49 obkbu 4-03-23, KW WA3M/00285271/9,
wiasciciel: Miasto Stoteczne Warszawa, gospodarowaaigobem nieruchomda Skarbu
Paistwa: Prezydent Miasta Stotecznego Warszawyacankj powierzchni ca 0,0761 ha;
dziatka ewidencyjna nr 5% obrbu 4-03-23, KW WA3M/00446063/5, wdeiciel: Skarb
Paistwa, trwaty zargd: Zarad Drog Miejskich o d4cznej powierzchni ca 0,0086 ha; dziatka
ewidencyjna nib4 z obrbu 4-03-23, KW WA3M/00115600/3, wieiciel: Miasto Stoteczne
Warszawa, gospodarowanie zasobem nieruckom8karbu Pastwa: Prezydent Miasta
Stotecznego Warszawy, qcknej powierzchni ca 0.4426 ha; dziatka ewidergypn 57, z
obrgbu 4-03-23, KW WA3M/00446063/5, wieiciel Skarb Pastwa, trwaly zargd: Zarad
Drog Miejskich, o 4cznej powierzchni ca 0,0268 ha; dziatka ewidencyjn&9, z obg¢bu 4-
03-23, KW WA3M/00276502/2, wiaiciel: Skarb Pastwa, gospodarowanie zasobem
nieruchoméci Skarbu Pastwa: Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy, aceznkj
powierzchni ca 0,0862 ha, z ewentuatmozliwoscia zagcia prawoskgtu z drogi dojazdowej
do ul. Swiderskiej: dziatka ewidencyjna nr 35/3 z ebu 4-03-23 KW WA3M/00474947/1,
wiasciciel: m.st. Warszawa, wiadgjy: Prezydent Miasta Stotecznego Warszawygoare]
powierzchni ca 0,3676 ha; dzialka ewidencyjna 38/4 z obe¢bu 4-03-23 KW
WA3M/00474946/4, wigciciel: m.st. Warszawa, gospodarowanie zasobemnuctiemdci
Skarbu Pastwa: Prezydent Miasta Stotecznego Warszawyconej powierzchni ca 0,5389
ha; w/w proponowana lokalizacja przedstawiona n&czaiku graficznym nr 2 do
niniejszego Programu Funkcjonalno #\tkowego.



Zamawiajacy

Miasto Stoleczne Warszawa, w imieniu i na rzecarddo dziata na podstawie udzielonych
petnomocnictw Zarg Transportu Miejskiego, z siedzilv Warszawie przy ulZelaznej 61
(00-848), NIP 526-025-16-41, REGON 012605780, mgmtowany przez Leszka Rut
Dyrektora Zaradu Transportu Miejskiego, na podstawie petnomowracPrezydenta m. st.
Warszawa nr GP-1X.0052.2275.2012 z dnia 15 cze2Qd2 r.

Termin wykonania zaméwienia

Termin wykonania zamoéwienia: do dnia 15 grudniaZ201

Nazwy i kody CPV

45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowanraz owykonywania
nawierzchni drog

45111200-0Roboty budowlane w zakresie przygotowania terend pudowe i roboty
ziemne

45311200-Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9nstalowanie urgdzen oswietlenia drogowego

45332000-Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45316213-1instalowanie oznakowania drogowego

71322000-Jstugi inzynierii projektowej w zakresie #ynierii ladowej i wodnej

71332000-4Geotechniczne ustugiignieryjne



Rozdziat |
Przedmiot Zamoéwienia

W ramach realizacji Przedmiotu Zamowienia Wykonawgbownzany tedzie do wykonania
projektu wykonawczego oraz realizacji prac budowtdindla utworzenia dwoéch przystankéw
autobusowych, a w szczegoseodo:

1) wykonania bad@ageotechnicznych,

2) w oparciu o wyniki bada geotechnicznych doprowadzenia padtanawierzchni do
grupy nagnosci G1,

3) wykonania niwelacji z uwzgtinieniem odwodnienia terenu,

4) wykonania inwentaryzacji stanu istrieggo urzdzen i instalacji, a take terendw
zielonych, znajduicych s¢ w obrbie przewidywanej lokalizacji, magych wpltyw na
realizacg Przedmiotu Zaméwienia,

5) wykonania inwentaryzacji terenu,
6) wykonania map ZUD do celow projektowych,

7) wykonania dokumentacji projektowej, untiviajacej wykonanie Przedmiotu
Zamoéwienia zgodnie z zateniami, w tym bra#y drogowej, organizacji ruchu, a takw
zakresie braty elektrycznej w przypadku brakuswietlenia (pod wiaduktem) lub
kolidujacych istniejcych lamp éwietlenia ulicznego (na prawoskie z ul. Picassa),
obejmupcej uzyskanie warunkéw i uzgodnienia z ZDM wybudaoisacswietlenia oraz
przestawienia latarni wraz z przebudoxasilania;

8) zgtoszenia do wkxiwego organu zamiaru rozpacza robot budowlanych,

9) wykonania koncepcji warstwy konstrukcyjnej asnasci co najmniej KR5 i uzgodnienia
jej z ZDM i Zamawiagcym,

10) wykonania Przedmiotu Zaméwienia w oparciu o uzgoandokumentagj projektows,
11) wykonania bramowych kosztorysow i przedmiarow robot,

12) wykonania éwietlenia terenu, w przypadku konieczob wybudowania i przestawienia
latarni zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym progeki

13) wykonania podiczen instalacji elektrycznych, kabliswietlenia ulicznego, latarni (w
przypadku realizacji pkt-u 12),

14) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
15) wykonania dokumentacji powykonawczej.

Rozdziat II
Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamodwienia

Odcinek ulicySwiderskiej znajduje siza skrzyowaniem z ul. Picassa/ Porajow w kierunku
potudniowym do wiaduktu Trasy Marii SktodowskieCurie. Ulica jest dwukierunkowa o
szerokdci ok. 7,00 mb z rozszerzeniem o dwa pasy przyyzkmaniu z ul. Picassa/
Porajow: jeden pas dla prawostkr w kierunku do wiaduktu i jeden pas lewaglrw ul.
Picassa od strony wiaduktu.



Usytuowanie przystanku przy ul. Picassa w zato@@bane jest na istnigym pasie
prawosketu z ul. Picassa w ufwidersly. Diugasé przystanku w linii prostej nie mniejn0
mb. Wzdh# jezdni jest chodnik z kostki betonowej, za ktdrznajduje si pas zieleni
zieleni-trawnik ze szpalerem drzewdiastych réwnolegtych do jezdni w dalszej odldgto
Teren jest uzbrojony w ugdzenia i instalacje podziemne (wod-kan, kabksvietlenia
ulicznego i latarnie). 4czna powierzchnia dziatek ca 0,1538 ha; szczegopowierzchng
niezledna do wybudowania przystanku okhieprojekt wykonawczy.

Ponadto w obszarze przewidywanego przystanku zpagk latarnie uliczne, ktére mag
kolidowat z planowanym przedswizieciem. W przypadku, gdy ich usggie - przestawienie
okaze st konieczne do zrealizowania Przedmiotu Zamowieniszelkie koszty zwizane
faktycznym ich usurciem w catdci pokryje Wykonawca.

Lokalizacja planowanego przystanku pod wiadukterasyrMarii Sktodowskiej - Curie ze
wzgledu na specyfik potazenia i rozwazania komunikacyjne jest utrudniona, jednak male
dazy¢ do jego wykonania w miarmazliwosci w zatoce lub potzatoce. Istniep jezdnia w
tym miejscu jest dwukierunkowa o szeré&iook. 7 mb 4cznie. Dtugaé¢ przystanku w linii
prostej nie mniej i 20 mb. taczna powierzchnia dziatek ca 1,7793 ha; szczegptow
powierzchng, niezlzdna do wybudowania przystanku okheprojekt wykonawczy.

Budowe przystankéw naley zrealizowa w oparciu 0 opracowane i zatwierdzone przez
odpowiednie jednostki i Zamawiggego projekty (drogowy, elektryczny, organizacichu).
Zalacznikinr 112 do niniejszego PFU okl&a proponowan lokalizacg przystankéw.

W pasie drogi przewidzianym do usytuowania peronawtobusowych znajdaj sie
urzadzenia i instalacje podziemne. Wykonameapy zasadniczej do celéw projektowych
pozwoli doktadnie okrdi¢ wszystkie instalacje sieci. Tym samym budoWrzedmiotu
ZamoOwienia naley rozszerzy o przewidywane przestawienie latarni ulicznej upmiarg
na nowa, przebudow zasilania, uwzgdniajc konieczné¢ daswietlenia przystanku pod
wiaduktem oraz przebud@wub zabezpieczenie innych, istnieych uradze, kolidujacych

z budowanymi przystankami. Konieczna jestztakprzebudowa egu pieszego dla obu
przystankédw z uwzgtnieniem chodnika i peronéw przystankowych. siedztwie
przewidywanej lokalizacji przystanku pod wiaduktemajduje s} sciana oporowa wiaduktu
zaznaczona w Zagzniku nr 2 do PFU jako granica szer@koprzystanku. Ta nietypowa
lokalizacja przystanku pod tragpodyktowana jest unitwieniem dogodnego petzenia,
bedacego przesiadk do innegosrodka transportu komunikacji publicznej, pss@m
udapcym sk w kierunku centrum. Poniewaten przystanek nmie@ mig charakter
tymczasowy do chwili oddania nowej trasy tramwajpwa ul. Mysliborskiej, od Trasy M.
Sktodowskiej — Curie do ul. Mehoffera, naje dazy¢ do utrzymania wskazanego
usytuowania przystanku. W przypadku nieimaci dokonania wymaganych uzgodfiee
wskazanej lokalizacji, dopuszcza simiarg usytuowania przystanku, zachowejgtowmn
ideg ciagtosci komunikacyjno-przesiadkowej. Dlatego nalebrac pod uwag nhajblizsze
otoczenie wskazanego w zetniku nr 2 miejsca, lecz w odlegt nie wikszej ni
kilkanacie metréw od pierwotnej lokalizacji.



Rozdziat IlI
Ogodlne wiaciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektu

Wykonanie Przedmiotu Zamowienia ma doprowédzio zmiany funkcji wskazanej
nieruchoméci i wybudowania dwdch przystankéw autobusowych atokach przy ul.
Swiderskiej.

Wskazana lokalizacja przystanku przy ul. Picagsh jizupetnieniem istnigjego zespotu
przystankowego, Zaprzystanek przy wiadukcie ma zapegmieszkacom Tarchomina i
Nowodworow maliwos$¢ dojazdu do linii tramwajowej na ndce i dogodn przesiadk
autobus/tramwaj, do czasu wybudowania odcinka ltnamwajowej od mostu Marii
Skitodowskiej Curie dogtli tramwajowej przy ul. Mehoffera.

Na peronach przystankowych najedazy¢ do zapewnienia wolnej przestrzeni min. 1,5 mb w
odlegtaci od krawedzi jezdni. Elementy infrastruktury przystankowgpu: tawki, kosze
stupy gwietleniowe mana montowa za tym pasem.

Rozdziat IV
Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu Zamdwienia

Przed ustaleniem parametrow konstrukcji nawierzgheiondéw nalgy zinwentaryzowé
wszelkie urzdzeniaiinstalacje znajdige s¢ w obebie przewidywanej lokalizaciji.
Opracowanie dokumentacji projektowe]j rialgpoprzedzi wykonaniem ekspertyzy - batla
geotechnicznych, w oparciu o ktore ngleaprojektowa wykonanie nawierzchni o0 BOSCi
nie mniejszej i KR 5.

Dokumentacja projektowa

Projekt drogowy budowy przystanku autobusowego pukyPicassa nalg rozszerzy
0 projekt branowy przestawienia lub wymiany na ng\atarni ulicznej wraz z przebudaw
jej zasilania, déwietlenia przystanku pod wiaduktem oraz projektyzgmudowy lub
zabezpieczenia innych, istrgeych uradzer dla obu lokalizacji. Konieczne jestegje w
projekcie przebudowy ggu pieszego z rozdzieleniem chodnika od peronu.ub@ntacja
musi by uzgodniona w zakresie bran elektrycznej z ZDM - Wydziat Sygnalizacji i
Oswietlenia oraz braty drogowej z ZDM - Wydziat Drég i ZTM oraz z innyrgestorami
sieci wystpujacych w tym obszarze.

W projekcie wykonawczym natg uwzgkdni¢ nastpujace uwarunkowania:

1) dtuga¢ krawedzi przystankowej w linii prostej (miejsce zatrzywwania autobuséw) -
20 mb,

1) szerokdc jezdni w zatoce 3 m,
2) pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2 % w kienkrawedzi jezdni,

4) szerok@é¢ perondw przystankowych przy zatoce — min 1,50 rawfirzujac do
istniejacego chodnika),

5) wzdtuz krawedzi prostej peronu natg zastosowé&
- przy kravezniku: pas z ptytek antygbzgowych (30cm x 30cm),



- paszoitych ptytek z wypustkami (40cm x 40cm),

6) na chodniku przystankowym w odlegbd przynajmniej 1,50 m od krawlzi prostej
peronu nie mogznajdowa si¢ zadne elementy niezazane z funkej przystanku np.
latarnie,smietnik.

Projekt czasowej organizacji ruchu oraz statej oizgcji ruchu dla projektowanych
przystankéw autobusowych najeopracowa w oparciu o obowizujace przepisy.

Projekt czasowej] organizacji ruchu i projekt statmganizacji ruchu winny uzyska
pozytywne opinie:

1) Dziatu Planowania Przewozow Zadu Transportu Miejskiego,

2) Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Stotecznej Pqlicji

3) Zarzadu Drég Miejskich

4) Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy.

W przypadku, gdy é&a tego wymagaty warunki realizacji Przedmiotu Zamgnia, naley
takze uzyskéd w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowejadzgenia usytuowania
projektowanych sieci.

Uzgodniony i zaakceptowany przez odpowiednie jetknogrojekt wykonawczy &dzie
podstaw do uzyskania przez Zamawjaggo prawa do dysponowania nieruchéommi na
cele budowlane. Po przekazaniu przez Wykoragavojektu wykonawczego, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, Zamawaaly niezwtocznie wysipi do wladagcego terenem o prawo
do dysponowania nieruchogwami na cele budowlane, niezime do wykonania Przedmiotu
Zamowienia zgodnie z zateniami.

Realizacja robo6t
Zgtoszenie

Przed terminem zamierzonego rozpgia robét, Wykonawca w imieniu Zamawiaggo
zgtosi do wiaciwego organu, zamiar rozpaeia robot budowlanych, nie wymagaych
decyzji pozwolenia na budaw

Do wykonywania robot dalzie mogt przysipic, jezeli w terminie 30 dni od dnia dgrzenia
zgtoszenia, organ nie wniesie, w drodze decyzizepwu.

Zgoda na zagcie pasa drogowego na czas robét

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca uzyska zezwolenie sghny drogi na zagie
pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t w pasigoavgm.



Realizacja prac

Wykonawca zobowizuje s¢ do prowadzenia prac zgodnie z zatwierdzaimkumentag
projektows oraz polskimi normami, jak rownieaktualnym stanem wiedzy technicznej|
i sztuki budowlane.

Do obowizkéw Wykonawcy naley ponadto:

1) przygotowanie i uzgodnienie czasowej i statej orggaji ruchu, zatwierdzonej przez
Inzyniera Ruchu,

2) ochrona mienia na terenie budowy w wybudowanym kaliée do czasu przekazania
obiektu Zamawiajcemu,

3) utrzymanie czyskxi na terenie obiektu oraz na terenach przyleyah do terenu
budowy w czasie budowy, jak i w wybudowanym obiekdo czasu przekazania go
Zamawiagcemu.

W razie koniecznézi budowe przystankéw naley takze rozszerz§ o przebudow lub

zabezpieczenie innych, istgeych uradzen (w tym infrastruktury podziemnej),
kolidujacych z budowanym przystankiem. Prace te ialevykonywa w oparciu o
uzgodnion (takze z gestorami sieci) dokumentaprojektows.

W ramach Przedmiotu Zamdéwienia, Wykonawca zamontyezekazam przez

Zamawiajcego infrastruktur przystankow: taweczk (1 lub 2 szt.) i stupki przystankowe.

Wszystkie pozostakoi, powstale w zwizku z realizag Przedmiotu Zamowienia,
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiaswgzk rozbierze i upsamie.

Rozdziat V
Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe Przedmiotu Zaméwienia
Nawierzchnia

Przed ustaleniem parametrow konstrukcji nawierzamaiezy zinwentaryzowa wszelkie
urzadzenia i instalacje znajdige s¢ w obrbie przewidywanych lokalizacji Przedmiotu
Zamowienia.

W zaleznosci od potwierdzonego istnienia wdzer - instalacji, przewodoéw podziemnych
i wielkosci ich nagromadzenia zaprojektofvakonstrukcg nawierzchni przystanku
uzgodnion z zaradca drogi I Zamawiagcym.

Oswietlenie

Wykonanie @&wietlenia przystankow autobusowych poprzez latamliezne, zgodnie z
opracowanym projektem braowym. Wykonanie przeniesienia latarni lub ewentgpln
wymiany na now na przystanku przy ul. Picassa d§weetlenia pod wiaduktem nalg
potwierdz¢ odpowiednim protokotem odbioru technicznegdgwietlenia ulicznego,
sporadzonym przez Wydziat Sygnalizacji K@ietlenia ZDM.

Oznakowanie

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nhaleykona zgodnie z zatwierdzonym

projektem statej organizacji ruchu. Nayezahczy¢ protokét techniczny oznakowania i

urzadzen bezpieczéstwa ruchu, spoerizony przez Wydziat Organizacji Ruchu ZDM oraz
karte kontroli lub zgtoszenia wprowadzonej statej orgawji ruchu, dokonanej przez

Inzyniera Ruchu.



W razie watpliwosci poczytuje si, ze Wykonawca pod} sie wszystkich rob6t nieztalnych
do wykonania Przedmiotu Zamdéwienia zgodnie z zsdeami.

Rozdziat VI
Odbiér Przedmiotu Zamdwienia

Dokumentacja wykonawcza

Wykonawca wykona i przeka Zamawiajcemu projekty wykonawcze wraz z przedmiarami
i kosztorysami (w braty drogowej i elektrycznej), zatwierdzorzasow i stah organizacgj
ruchu, ewentualne  inne opracowania konieczue zrealizowania  Przedmiotu
Zamowienia. Kade 2z wymienionych wkej opracowa Wykonawca przekae
Zamawiagcemu w 3-ech egz. w wersji papierowej i w 1 egavevsji elektronicznej.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowizany jest do wykonania dokumentacji powykonawcbelkumentacja
powykonawcza powinna zawiérarojekty wykonawcze, wszelkigwiadczenia, pozwolenia
i uzgodnienia, atesty i certyfikaty zgodeo materiatow aytych do budowy przystanku, w
tym m. in.:

1) inwentaryzagj geodezyjn powykonawca,

2) dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toktkenywania
robot,

3) zatwierdzon dokumentagj statej organizacji ruchu,
4) geodezyjne pomiary powykonawcze, w tym ich wecsffrowa,

5) efekty finansowe i rzeczowe, tj. obmiar zrealizowan robot, opracowanie zgodnie z
dyspozycy Rozporadzenia Ministra Infrastruktury dnia 1@tdgo 2005 roku
w sprawie trybu spormizania informacji oraz gromadzenia danych o siesgd
publicznych, obiektow mostowych, tunelach oraz padn(Dz.U. Nr 67 poz. 583);

Dokumentacja powinna byprzygotowana w 3 egz. w wersji papierowej oraz \egk. w
wersji elektronicznej i przedhmna Zamawiajcemu.

Odbidr nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu drgsci
wykonania z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami SIWZ.

Odbiér Koncowy

Odbiér Kacowy Przedmiotu Zamowienia napt po zrealizowaniu calego zakresu
Umowy oraz po sprawdzeniu przez Zamawiggo kompletnéci przekazanej przez
Wykonawe: dokumentacji powykonawczej Przedmiotu ZamoéwienVd. przypadku
konieczndci uzupetnienia dokumentacji powykonawczej, podpisa Protokotu
Odbioru Kmicowego Przedmiotu Zamowienia zostanie wstrzymanezdsu dokonania
przez Wykonawe stosownych uzupetnie Termin na dokonanie uzupehnieo ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, nie g by dtuzszy niz 7 dni od dnia wezwania do ich
dokonania.



Rozdziat VII

Przepisy prawne i normy zwpzane z projektowaniem i wykonaniem Przedmiotu
Zamowienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Rrawo budowlandDz. U. Nr 89, poz. 414 z ga. zm.) oraz
przepisy z ri zwiazane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.Rrawo ochronysrodowiska(Dz. U. Nr. 62, poz. 627 z
pdézn. zm.) oraz przepisy zqizwiazane

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 1998w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu Wiadeego(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z
pézn. zm.)

Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadeogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogbwgraz urzdze: bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia w deh@Bz. U. Nr 220, poz. 2181)

Zataczniki :

1. Mapa pogidowa z proponowanym usytuowaniem planowanego taals przy
ul. Picassa

2. Mapa pogidowa z proponowanym usytuowaniem planowanego pmkst pod
wiaduktem trasy Marii Sktodowskiej - Curie
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