

Warszawa, dnia 11.09.2013 r.

## Wykonawcy

ZTM-NPZ1-2210- 486 -1-13/AMO

### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 56/2013 na dostawę hologramów**

W związku z zapytaniami Wykonawcy w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 - tekst jednolity) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - działając zgodnie z art. 38 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:

#### **Pytanie 1:**

Jaką formę próbki hologramu do akceptacji przewiduje Zamawiający, biorąc pod uwagę, że proces produkcji hologramu przebiega wieloetapowo i jest rozciągnięty w czasie?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje dostarczenie próbek hologramów w wersji końcowej (fizycznych wydruków na folii), zgodnej z SIWZ oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami przygotowanymi przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu na przygotowanie próbek hologramów do 10 dni roboczych od uzyskania akceptacji wersji elektronicznej projektów hologramów.

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 wyżej cyt. ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 1 przedmiotowego pisma poprzez wprowadzenie następującej zmiany:**

SIWZ – część V, pkt. XV ppkt 8 lit b)

**Istniejący zapis:** „Dostarczenia do siedziby Zamawiającego dwóch sztuk z każdego wzoru hologramów wykonanych na podstawie zaakceptowanych, zgodnie z pkt. a), projektów hologramów, w ciągu 4 dni roboczych od uzyskania akceptacji wersji elektronicznej projektów hologramów”.

**Nowy zapis:** „Dostarczenia do siedziby Zamawiającego dwóch sztuk z każdego wzoru hologramów wykonanych na podstawie zaakceptowanych, zgodnie z pkt. a), projektów hologramów, w ciągu 10 dni roboczych od uzyskania akceptacji wersji elektronicznej projektów hologramów”.

**W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie. Termin składania ofert nie zostaje przesunięty.**

