

Wykonawcy

ZTM-NPZ1-2210-135-1-14/ADA

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 12/2014 na dostawę rolek do automatów stacjonarnych rolek do automatów mobilnych do produkcji biletów z paskami magnetycznymi.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - działając zgodnie z art. 38 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy kwota, o której mowa w §7 ust. 3 załącznika nr 3 do SIWZ może zostać zmieniona z 1000,00 zł na 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca obciążony zostanie karą umowną w wysokości 10 zł (słownie złotych: dziesięć) za każdą dostarczoną wadliwą rolkę, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.

Pytanie 2:

Czy kara, o której mowa w §7 ust. 5 załącznika nr 3 do SIWZ może zostać zmniejszona do wartości 0,5% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Kara, o której mowa w §7 ust. 5 załącznika nr 3 do SIWZ zostaje zmieniona i punkt ten otrzymuje brzmienie: „W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia należnego za niedostarczoną część dostawy obliczoną odpowiednio jak w § 4 ust. 2 zd.2, za każdy dzień opóźnienia. Kara liczona jest od dnia określonego w §2 ust. 1 do dnia dostarczenia Zamawiającemu brakującej części danej transzy Przedmiotu Umowy.”

Pytanie 3:

Czy Zamawiający może zmodyfikować zapisy §7 załącznika nr 3 do SIWZ poprzez wprowadzenie zapisu limitującego wartość naliczanych kar od wartości części Zamówienia (w praktyce kary limitowane są do poziomu 15-20% wartości dostawy albo wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w zakresie odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy i wprowadza następujące zmiany:

1. W zakresie odpowiedzi na pytanie 1:

Dotyczy: §7 ust. 3

Istniejący zapis: „W przypadku niedotrzymania terminu wymiany rolek o którym mowa w ust. 1 Wykonawca obciążony zostanie karą umowną w wysokości 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”

Nowy zapis: „W przypadku niedotrzymania terminu wymiany rolek, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca obciążony zostanie karą umowną w wysokości 10 zł (słownie złotych: dziesięć) za każdą dostarczoną wadliwą rolkę, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”

2. W zakresie odpowiedzi na pytanie 2:

Dotyczy: §7 ust. 5

Istniejący zapis: „W przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień. Kara liczona jest od dnia zgodnie z §2 ust. 1., do dnia dostarczenia Zamawiającemu danej transzy Przedmiotu Umowy.”

Nowy zapis: „W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia należnego za niedostarczoną część dostawy obliczoną odpowiednio jak w § 4 ust. 2 zd.2, za każdy dzień opóźnienia. Kara liczona jest od dnia określonego w §2 ust. 1 do dnia dostarczenia Zamawiającemu brakującej części danej transzy Przedmiotu Umowy..”

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie. Termin składania ofert zostaje przesunięty na 12 lutego 2014r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 09:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


DIREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego
Wiesław Witek