

Warszawa, dnia 10-02-2014r.

## Wykonawcy

ZTM-NPZ-NPZ1-2210- 151 -1-14/ASZ

### dotyczy: przetargu nieograniczonego 18/2014 na wykonanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej przy ul. Żwirki i Wigury

W związku z zapytaniami Wykonawców w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w związku z art. 38 ust.4 cytowanej ustawy, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - działając zgodnie z art. 38 ust. 2 cyt. ustawy - informuje, iż zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uprzejmie wyjaśnia:

#### Pytanie 1:

Czy w ramach realizacji Zamówienia należy wprowadzić zmiany programów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wawelska – Krzyckiego – Raszynska oraz wszystkich pozostałych skrzyżowaniach na projektowanym odcinku ścieżki rowerowej zgodnie z zaleceniami IR?

#### Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga, aby na skrzyżowaniach z sygnalizacją, wskazanych w SIWZ, uwzględnić w programach sygnalizacji rowerzystów.

#### Pytanie 2:

Czy zmiany mają się ograniczyć jedynie do uzupełnienia masztów o sygnalizatory dla ruchu rowerowego?

#### Odpowiedź 2:

Tam, gdzie to możliwe należy ograniczyć ingerencję w sygnalizację świetlną do wymiany soczewek w sygnalizatorach na „wspólne blendy” pieszo – rowerowe (S-5|S-6). Według wstępnej inwentaryzacji, wykonanie przejazdów rowerowych może wymagać przesuwania sygnalizatorów na skrzyżowaniu z ul. Raławicką, 1 Sierpnia (po wschodniej stronie) i 17 Stycznia.

#### Pytanie 3:

Czy w ramach zamówienia ma być wykonany projekt koordynacji sygnalizacji na ul. Żwirki i Wigury?

#### Odpowiedź 3:

Nie, Wykonawca ma jedynie skorygować istniejące programy sygnalizacji poprzez uwzględnienie rowerzystów.

#### Pytanie 4:

Czy w ramach zamówienia mają być analizowane możliwości uprzywilejowania komunikacji autobusowej na przedmiotowym odcinku?

#### Odpowiedź 4:

Nie.

**Pytanie 5:**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania, czy w ramach zamówienia mają być wykonane pomiary i analizy ruchu niezbędne dla zatwierdzenia projektów sygnalizacji świetlnej, czy Zamawiający dysponuje takimi pomiarami i analizami?

**Odpowiedź 5:**

Tak, należy przeprowadzić pomiary i analizy niezbędne do zatwierdzenia projektów sygnalizacji świetlnej przez IR.

**Pytanie 6:**

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga zakończenia wszystkich prac projektowych w terminie do dnia 20.08.2014 r., tj. mniej więcej 5,5 miesiąca od podpisania umowy. Mając na uwadze wszelkie procedury i nawet minimalny czas ich trwania, tj.: opinia komunikacyjna - 1 miesiąc, opinie do projektu stałej organizacji ruchu - 1 miesiąc, zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu - 1 miesiąc, opinia ZUDP - 1 miesiąc, uzgodnienia potencjalnych przebudów z gestorami sieci - 1 miesiąc, czyli w sumie 5 miesięcy, na uzyskanie warunków do projektowania, oponie, uzgodnienia i prace projektowe pozostaje 0,5 miesiąca. W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu wykonania do minimum 10 miesięcy, tj. do końca roku. A w przypadku objęcia zamówieniem również zmian w sygnalizacji świetlnej i związanej z tym konieczności wykonania pomiarów i analiz ruchu, zwracamy uwagę, że pomiary ilościowe będzie można wykonać najwcześniej pod koniec marca (przy dobrej pogodzie) lub na przełomie marca i kwietnia, wydłużenie terminu do końca kwietnia 2015 r.

**Odpowiedź 6:**

Termin wykonania zamówienia zostaje wydłużony do 17 listopada 2014r.

**Pytanie 7:**

Zgodnie z zał. 1 do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia pkt I części 1, załącznikiem do OPZ są rysunki. Prosimy o załączenie wymienionych rysunków.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający załącza rysunek dot. przebiegu drogi rowerowej w rejonie ul. Raszyńskiej.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin wykonania zamówienia. Obecnie przedmiot zamówienia realizowany będzie do 17 listopada 2014r, w związku z czym, przedmiotowej aktualizacji podlegają odpowiednio: treść SIWZ oraz załączników.

Zgodnie z art. 38 ust.4 wyżej cytowanej ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 6.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ppkt 1) wyżej cyt. ustawy termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 17 lutego 2014r. godzina 10:00. Termin otwarcia ofert: 17 lutego 2014r. godzina 10:30.

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

**Załączniki:**

Załącznik do odpowiedzi na niniejsze zapytania – Rysunek dot. przebiegu drogi rowerowej w rejonie ul. Raszyńskiej.

INSPEKTOR  
Działu Prawnego i Zamówień Publicznych

Agnieszka Szymańska


SPECJALISTA  
Działu Prawnego i Zamówień Publicznych

Agnieszka Moczulska

DYREKTOR  
Zarządu Transportu Miejskiego

Wiesław Witek





Wawelska

Wawelska

Wawelska

Uniwersytecka

Uniwersytecka

Wawelska

Wawelska

634

634

634

634

Pomnik Lotnika

Raszynska