



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [Żelazna 61](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [00-848](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 224594288](#)

Osoba do kontaktów: [Dorota Marszał](#)

E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl

Faks: [+48 224594224](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.ztm.waw.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

☒ Instytucja zamawiająca

☐ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

utrzymanie w czystości przystanków lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie będących we władaniu Zarządu Transportu Miejskiego

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Zamówienie obejmuje następujące czynności i prace, zwane dalej „pracami”:

a) utrzymanie w czystości przystanków lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, będących we władaniu Zarządu Transportu Miejskiego, zwanych dalej „przystankami” w ilości i o łącznej powierzchni:

- część A (rejon I) – około 731 przystanków o łącznej powierzchni około 116.216 m² (zlecana średnia

powierzchnia tygodniowego sprzątnięcia będzie wynosiła 302.000 m² +/-20%),

- część B (rejon II) – około 771 przystanków o łącznej powierzchni około 108.722 m² (zlecana średnia

powierzchnia tygodniowego sprzątnięcia będzie wynosiła 267.000 m² +/-20%),

- część C (rejon III) – około 707 przystanków o łącznej powierzchni około 128.000 m² (zlecana średnia

powierzchnia tygodniowego sprzątnięcia będzie wynosiła 365.000 m² +/-20%),

- część D (rejon IV i VII) – około 803 przystanków o łącznej powierzchni około 155.800 m² (zlecana średnia

powierzchnia tygodniowego sprzątnięcia będzie wynosiła 620.000 m² +/-20%),

- część E (rejon V i VI) – około 802 przystanków o łącznej powierzchni około 150.655 m² (zlecana średnia

powierzchnia tygodniowego sprzątnięcia będzie wynosiła 420.000 m² +/-20%);

b) sprzątnięcie pętli tramwajowych i autobusowych, zwanych dalej „pętlami”, w ilości i o łącznej powierzchni do sprzątnięcia:

- część A (rejon I) – 12 pętli o łącznej powierzchni do sprzątnięcia 48.000 m² +/-20%,

- część B (rejon II) – 12 pętli o łącznej powierzchni do sprzątnięcia 35.000 m² +/-20%,

- część C (rejon III) – 14 pętli o łącznej powierzchni do sprzątnięcia 55.000 m² +/-20%,

- część D (rejon IV i VII) – 7 pętli o łącznej powierzchni do sprzątnięcia 23.500 m² +/-20%,

- część E (rejon V i VI) – 14 pętli o łącznej powierzchni do sprzątnięcia 56.000 m² +/-20%;

c) odśnieżanie oraz likwidację gołoledzi na przystankach w okresie zimowym,

d) mycie wiat przystankowych w ilości:

- część A (rejon I) około 310 +/-20%,

- część B (rejon II) około 280 +/-20%,

- część C (rejon III) około 457 +/-20%,

- część D (rejon IV i VII) około 468 +/-20%,

- część E (rejon V i VI) około 474 +/-20%;

e) mycie zadaszeń przystankowych w ilości:

- część A (rejon I) - 2

- część D (rejon IV i VII) - 4

f) koszenie terenów zielonych na pętlach w ilości i o łącznej powierzchni:

- część A (rejon I) na około 12 pętlach na około 28.000 m² +/-20%,

- część B (rejon II) na około 12 pętlach na około 15.000 m² +/-20%,

- część C (rejon III) na około 13 pętlach na około 31.000 m² +/-20%,

- część D (rejon IV i VII) na około 7 pętlach na około 11.500 m² +/-20%,

- część E (rejon V i VI) na około 12 pętlach na około 26.500 m² +/-20%;

g) bieżące opróżnianie z odpadów i usuwanie nieczystości z koszy ustawionych na przystankach i pętlach z bieżącym wywożeniem i unieszkodliwianiem odpadów na wysypisku:

- część A (rejon I) z ok. 1.000 +/-20% koszy (zlecana średnia ilość opróżnień koszy będzie wynosiła tygodniowo 6.600 +/-20%),
- część B (rejon II) z ok. 1.100 +/-20% koszy (zlecana średnia ilość opróżnień koszy będzie wynosiła tygodniowo 7 600 +/-20%),
- część C (rejon III) z ok. 1.150 +/-20% koszy (zlecana średnia ilość opróżnień koszy będzie wynosiła tygodniowo 7.850 +/-20%),
- część D (rejon IV i VII) z ok. 1.300 +/-20% koszy (zlecana średnia ilość opróżnień koszy będzie wynosiła tygodniowo 11 800 +/-20%),
- część E (rejon V i VI) z ok. 1.250 +/-20% koszy (zlecana średnia ilość opróżnień koszy będzie wynosiła tygodniowo 9 000 +/-20%);
- h) zakupienie i dostarczenie przez Wykonawcę koszy betonowych, wykonanych według projektu stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ:
- część A (rejon I): 50 +/-20% sztuk koszy betonowych,
- część B (rejon II): 20 +/-20% sztuk koszy betonowych,
- część C (rejon III): 50 +/-20% sztuk koszy betonowych,
- część D (rejon IV i VII): 50 +/-20% sztuk koszy betonowych,
- część E (rejon V i VI): 50 +/-20% sztuk koszy betonowych;
- i) rozstawianie przez Wykonawcę koszy betonowych w miejscach i terminach wskazanych przez Zamawiającego – w terminie do 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy,
- j) uzupełnianie brakujących lub wymiana zużytych wkładów metalowych do koszy betonowych,
- k) konserwacja, naprawa i wymiana uszkodzonych koszy metalowych i betonowych,
- l) ustawianie betonowych koszy w przypadku ich przewrócenia lub przestawienia w inne miejsce nie przekroczy 5 % w danym rejonie. Zmiany lokalizacji wynikać mogą z przeprowadzonych remontów przystanków, dewastacji jak i przestawień przez osoby do tego nieupoważnione.
- m) każdorazowa wymiana worków plastikowych na odpady w koszach,
- n) mycie koszy metalowych i betonowych oraz wkładów metalowych w koszach betonowych,
- o) naprawa mocowań i koszy metalowych, znajdujących się obecnie na przystankach (nie objętych gwarancją),
- p) zmiana lokalizacji koszy wg pisemnej dyspozycji Zamawiającego, jednakże nie przekroczy 5 % w danym rejonie, zmiany lokalizacji wynikać mogą z przeprowadzonych remontów przystanków, dewastacji jak i przestawień przez osoby do tego nieupoważnione.
- q) Okresowe czyszczenie studzienek kanalizacyjnych stanowiących elementy odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników na pętłach.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	90611000	
Dodatkowe przedmioty	90620000	
	90630000	
	90513200	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- ☒ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- ☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- ☐ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[39/2014](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES_ZTM](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2014-048650](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2014/S 074-128212](#) z dnia: [15/04/2014](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[10/04/2014](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- ☐ Procedury niepełnej
- ☒ Sprostowania
- ☐ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- ☐ Zamówienia nie udzielono
- ☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- ☒ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ Oba przypadki

VI.3.2)

- ☐ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☒ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
Sekcja III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego ust. 2 pkt. 2	posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.)	posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.) lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:	Powinno być:
Sekcja IV.3.4)	21/05/2014 Godzina: 09:45 (dd/mm/rrrr)	03/06/2014 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8)	21/05/2014 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)	Powinno być: 03/06/2014 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/05/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-061699